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a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: “Felek”; kitlon-kiilon: "Féi") kozbtt az alulirott napon
¢s helyen az alabbi tartalommal. -

1./ PREAMBULUM

Jelen szerzédést meghivasos palyézati eljards eredményeként kotik a felek a ,Nyergesijfalu
belteriileti szakaszin a 10-es f6it mellett az Kossuth Lajos utca KSZAKI oldalin vizhalozat
épftési munk4latok elvégzése” a kiirasban szerepld szakaszokra vonatkozé épités kivitelezésre.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

Jelen szerzédés alairdsaval a Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzidés megkotéséhez és teljesitéschez
sziikséges valamennyi hat6sagi engedéilyel és képesitéssel (igy killondsen, de nem kizérdlagosan a
tevékenységi kor gyakorldséhoz szilkséges engedéllyel) rendelkezik, illetve iiyen tagja, vagy
alkalmazottja van. A Vallalkozd ezen kijelentése megalapozottsdgdcért feltétel nélkilli szavatossagot
vallal,

Jelen szerzddés atalrasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz&dés megkotésére jogosult. A
Megrendeld ezen kijelentése megalapozottsagacrt feltétel nélkiili szavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel jelen szerz6dés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallatkozé pedig elvallalja
Nyergesijfalu belteriileti szakaszdn a 10-es f6ut mellett az Kossuth Lajos utca ESZAKI eldalan
vizhdlézat épitési munkalatok épités kivitelezését.

A kivitelezési munkéak részletes miiszaki tartalmét jelen szerzbdés mellékletét képezd, a Megrendeld
4ltal biztositott tervdokumentaci6, a tervdokumentacié alapjan a Vallalkozé 4ltal elkészitett részletes,
arazott koliségvetés és a megrendeld 4ltal a kifrdsban megadott feltételekkel, kiegészitésekkel (a
tovabbiakban egylitt: "Tervdokumentécid") tartalmazza.

3.2. A Vallalkoz6 kotelezettséget véllal jelen szerzodés targya szerinti munkdk I. osztdlyd mindségben,
jogszerli és rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas modon, az ajéniattételi dokumentdciéban
rogzitetteknek maradéktalanul megfelelden és  szerz8désszerien (a tovdbbiakban egyltt:
"*szerzOdésszer(") torténd megvaldsitasara. '
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3.3. A Megrendel8 kotelezettséget vallal a Vallalkozé 4lial elvégzeit jelen szerzbdésnek megfelel
szolgaltatds 4tvételére, és a véllalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

4./ AKIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERTSE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentaciot, valamint a
Megrendeld 4ltal dtadott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajét felelésségére a felitlvizsgalta, az
azokban foglalt tényeket, eldirisokat megismerte, a megvaldsitasi lehet6ségeket ellendrizte. A Vallalkozod
kijelenti, hogy a Megrendelé 4ltal 4t nem adott, de a kivitelezési munka szerzédésszerii teljesitéséhez
szitkséges tovabbi dokumentumok, informécick megaddsét a Megrendel6tél a kiegészité tdjékoztatds
keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informacitkat a Megrendel6t6] megkapta, azokat jelen pont
szerint megismerte, ellenérizie. A Villalkozd kijelenti tovabb4, hogy az 4ltala megtett észrevételekre,
eltérési igényekre a Megrendel6tSl a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentéciéban foglaltak
szerint elfogadta.

4.2. A jelen szerzddés 4.1. pontjéra tekintettel a Megrendeld a tervdokumentacio és egyéb dokumentumok
esetleges hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelésséggel.

4.3. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkozésa targyat képezd helyszint megtekintette és a kivitelezés
megvalésitisara alkalmasnak taldlta. A Villalkozd kijelenti tovdbba, hogy a kivitelezési munkdja
eredményeként létrehozott, kialakitott, Atalakitott épitmények rendeltetésszer( haszndlatra alkalmasak
lesznek.

4.4. A Felek rdgzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akadalyozhatjdk a Megrendels egyéb teriileteinek
éplileteinek és 1étesitményeinek zavartalan miikédését. Vailalkozd kotelezeitséget véllal tovabba arra,
hogy a kozteriitet haszndlat sordn kellé koriiltekintéssel jér el, valamint a kivitelezéssel érintett ingatlan
kérnyezetében 1év, vallalkozdsok tizletszer(i miikodését nem befolyésolja.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerz6déses kitelezettsége kirében a Villalkozé vdllalia, hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkoz6, érvényben 1évd jogszabalyl és hatésigi (igy
kilonosen, de nem kizdr6lagosan a munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint Megrendeld mitkodését rogzitd eléirdsokat maradékialanul
betartja, ¢és az altala igénybevett kézremitkodokkel (alvéllalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek
be nem tartasabol eredd kérokat a Véllalkozé a Megrendeldre nem hérithatja 4t, a kérokért a Véllalkozé
feltétlen ¢és korlatlan felelésséget vallal;

5.2. jelen szerzddés teljesitése sordn felmertild koltségeit (kiilsndsen, de nem kizarélagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett szilkséges egyéb
raforditdsok) teljes korllen sajat maga elélegezi és viseli, felelésséget véllal a munka gazdasigos és
gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatélyos jogszabdlyokban és szabvényokban el8irt mindsitéssel
rendelkezd, 0j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologidkat hasznal fel. Ennek teljesitéséért
a Villalkozé feltétlen €s korldtlan szavatossdgot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentdciéban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazoldsa mellett —
a sziikséges hatdrid6ben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld elfzetes, kifejezett, irdsos
hozzéjarulasa utdn iddben beszerezhetl, azonos, vagy Megrendelé szdmdra kedvezébb miiszaki
paraméter(i €s hasznalati értékli mds anyaggal helyettesfti. A Véllalkozé az anyagvaltozds miatti
tobbletk&ltséget a Megrendel6re nem hérithatja at. A Véllalkezé ebben az esetben is csak 1j anyagokat
¢és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkaterilletet sajat koltségén a kivitelezés teljes iddtartamédra harmadik személyek tavoltartasara
alkalmas médon koriitkeriti, folyamatos drzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztintartdsarol
(beleérive a kozteriileti utakat is), a por- és zajterhelés minimalizdlasarél gondoskodik, a dolgozék
higiéniai kovetelményeinek ellatdsat biztosftja. Ennek be nem tartdsabol eredé akar a Megrendelénél,
akdr a Véllalkozondl, akér harmadik személynél felmeriild kérokat a Megrendelére nem hérithatja 4t, az
ebbd! eredd karokért a Villalkozé feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;



Villalkozo véllalja sitt, épitési és egyéb tormelék napi elszallitésat, a ,,5z6r6d6” anyagok kaloda kozotti
tarolasat €s szlkség szerinti letakardsdt, az épitési terlilet kornyékének allandsd és folyamatos
tisztAntartasét, valamint a kdztertileti burkolat folias takarasat az épitési munkalatok ideje alatt.

5.6. a munkavégzés kozben fokozott figvelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld
véddtavolsdgok betartdsdra és betartatdsra (anyagtdrolas, kozlekedési ttvonalak stb.); folyamatosan
gondoskodik a munkatertilet zartsagarél. Ezek elmaraddsa esetén a miiszaki ellendrrnek jogaban 4ll a
hidnyossag megsziintetéséig az épitkezést ledllitani, Az igy kiesd id6 az épitkezés Utemezési hatdriddit
nem befolydsolhatja;

Vallalkozé a tervezett munkafolyamatokré]l sdvos iitemtervet, valamint organizaciés helyszinrajzot
készit, melyet a kivitelezés megkezdésével egyidejiileg Megrendelének atad.

Amennyiben az litemtery, illetve a helyszinrajz modositdsa sziikséges, azt legalabb egy héttel korabban
koteles Véllalkozd kooperacids egyeztetésen jelezni a szilkséges kommunikéci6 érdekében.

5.7. A kivitelezés az aldbbiak szerint alakul:

A Kkivitelezési teljesitési hatariddt megeldzéen Vallalkozé kiteles a miiszaki dtadés-atvételi eljaras
lefolytatasét lehetévé tenni.

5.8. a kivitelezés meghkezdésekor az épftési munkateriileten a kdzteriiletrdl jol lathato helyen 100%50 cm
meéretii tablat helyez el, és azon az alabbi adatokat tiinteti fel:

) az épittetd nevét, megnevezését,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhatt befejezési idbpontjat,

¢) a fovallalkozo kivitelezd megnevezését és nyilvantartasi szamat,

d) a tervezd nevél, megnevezEsét,

J) az épitGipari kivitelezési tevékenység szerinti épftési miiszaki ellenér nevét, nyilvantartasi szamat
és névjegyzéki jelét.

Ennek be nem tartasabol eredd kérokat a Megrendelére nem harithatja &, a kérokért a Villalkozé
feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendeldt terheld tdjékoztatisi kitelezettségek teljesftése soran a
Megrendeldvel egylittmitkddik;

5.10. a-kivitelezés teljes idétartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energidt és a kdzmiicsatlakozasokat
biztositja: az ideiglenes energia szitkség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontas és a fogyasztas
dija a Vallalkoz6t terheli.

5.11. a kivitelezés soran keletkez6 mindennemii hulladékot a munkatertiletrd], sajat kiltségen elszallitja
vagy elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciéjat a hatilyos jogszabdlyi
rendelkezések és hat6sdgi eldirdsok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsabol eredd kérokat a Vallalkozd
a Megrendelére nem hérithatja 4t, a kirokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan felelésséget véllal;

5.12. az eltakardsra keritld munkakrél a Megrendeldt elézetesen, az eltakaris el6tt legalabb
hiarom (3) munkanappal értesiti;

5.13. a Megrendeldt minden olyan koriilményrd] haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a
kiilonbozd hatosagi eldirasok, szabvanyok szerzbdés teljesitése sordn torténd megvéltozasét is. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért a Villalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkateriiletet dtvétele elétti dllapotnak megfelelSen helyreallitja, igy
kiilondsen, de nem kizardlagosan elvégzi az utak, parkok, parkoldk, novényzet rekonstrukcidjat, Az 1y
vizéraakndk elhelyezése utén az udvar burkolatot igy 4llitja helyre, hogy abba az estviz nem folyhat be
és a [akd, vagy tulajdonos elfogadja a burkolat helyreallitisat,

5.15. a kivitelezés teljesitése sordn felmerild, kiilsé, elharithatatlan okbdl elére nem lathatd, igy
kordbban nem jelzett, a tervdokumentdci6tél wvalé eltérési igény(eke)t a Megrendeld
kapcsolattartdjdnak és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1} munkanapon belill jelzi, és az ilyen
munkdkat Megrendeld eldzetes, {rdsos jovahagydsa nélkill el nem végezheti;

5.16. s kivitelezés sordn jogszabdly és jelen szerzfdés szerint épitési naplét vezet;

5.17. a kivitelezés sordn végzett munkdk ellenérzését a Megrendeld kapesolattartdja illetve milszaki
ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja;



5.18. Megrendeldvel egyiittmitkodik a hatalyos jogszabalyok altal eléirt megfelels ellendrzés, nyomon
kovetés, jelentéskészitések érdekében;

5.19. a Megrendelé képviselsje és miiszaki ellendre szdméra a munkateriiletre torténd belépéshez
munkavédelmi eszkozt biztosit;

5.20, a tervdokumentédciénak megfeleld, beépitésre kerilld anyagokat kiteles a Megrendels miiszaki
ellendre és kapcsolattart6ja, valamint a tervezd részére a bedpitést megeldz6 legalabb 2 munkanappal
bemutatni. A Véllalkozd kételes a megrendelést a miiszaki ellenérrel, a kapcsolattartoval és a
tervezdvel az épitési napldban jovdhagyatni. A bemutatds és a jovdhagyds elmaradisa esetén a
Megrendeld jogosult szerzGdésellenes teljesitést megallapitani s az tvételt megtagadni;

5.21. Villalkozé a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez sziikséges hatésdgi, szakhatésagi,
kozmilszolgaltatoi és egyéb engedélyeket, hozzdjarulasokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és az
atadas-atvételi eljarés meginditdsakor Megrendeld rendelkezésére bocstja, az ezzel kapcsolatos
koliségeket viseli. Ennek elmaradasa esetén a Megrendels jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az 4tvételt megtagadni;

5.22. A Vallalkoz6 feltétlen és korlatlan felelBsséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn
bekovetkezd esetleges kéareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a kéresemény
kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, épitményrészek vagy azok berendezései, terlilete —
ide értve a munkateriileten kiviil esd létesitményeket is — tekintetében felmeriils kdrokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozé kértéritési felelossége attol fiiggetlentl fennall, hogy a
kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitdséhoz igénybe vett kozremiikdddje
(alvallalkozoja) felelds. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést
megéllapitani és az atvételt megtagadni;

5.23. A Villalkozé feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés
végzésével kapesolatos karesemény miatt harmadik személy a Megrendel&vel szemben kéartéritési vagy
barmilyen mds igényt tAmaszt, ugy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény alél maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendelét. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel6 jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az dtvételt megtagadni.

Szerzbdéses kitelezetisége kérében a Megrendeld vallalia, hosy:

1

5.24. A szerz6déskotés napjatol biztositja a munkatertiletet. A Felek a munkateritlet dtad4sa-atvételét és
megfeleldségét jegyzékonyvben rogzitik, és aldirdsukkal igazoljak. A munkateriilet megfeleldségének
Jjegyzbkonyvben torténd rogzitése wtdn a Villalkozé a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem
emelhet, azt szerzddésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.25. a Villalkozénak a teljesitése soran felmerills tervdokumentaciotél valé eltérési igényé(eilt 5
munkanapon belti! elbirdlja;

5.26. a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi terlileteket, valamint térités ellendben,
a tényleges fogyasztas ellenériékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetéséget;

5.27. A Megrendeld kapcsolattart6ja, illetve miiszaki ellenére, valamint a tervez6 utjdn a munkat és a
feihasznaldsra kerijlé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellenérizheti, beépitésre keriils
anyag esetén beépltés elott koteles ellendrizni, A Megrendeld a Vallalkozé irdsbeli értesftéstd] szamitott
két munkanapon belill kdteles az ellenérzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelsség aldl, ha
4 Megrendeld az ellenbrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

Jelen szerz8dés:

teljesitésének helye: 2536 Nyergestjfalu, a 10-es fat mellett az Kossuth Lajos utca ESZAKI oldalén
a teljesitésének véghatdrideje: szerzGdéskitéstdl szamitott 18 honap.
Megrendeld eldteljesitést elfogad

A kezdési idpont megrendeld érdekkorében felmerild esetleges toléddsa a hatdridé ugyanolyan
mértékii tolodsat eredményezi.

A véghataridd, és az titemtervben foglaltakhoz képest 30 napndl nagyobb késedelem kétbérterhes.
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A szerzédésszerll teljesitésnek a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkak hidny- €s hibamentes,
eredményesen lezart milszaki dtadas-atvétele mindstil.

7./ VALLALKOZASI DiJ
A Felek jelen szerzdés ellenériékeként EGYOSSZEGU dijat 4llapitanak meg.

A vallalkozoi dij 21.150.000.- netté Ft +27 % AFA.
az az huszonegymillié- egyszaztvenezer 00/100 ft + 27% éltalanos forgalmi ado.
A szerzOdés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A miiszaki dokumentdcié a szerzddés melléklete.

A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésben rogzitett végleges véllalkozdsi dijat hatdrozott meg, azt a
szerzbdéskotéshez és a véllalkozasi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informécid, tény és
koriilmény figyelembevéielével, az épitési helyszinek ismeretében dliapitotta meg.

A véllalkozdsi dij magaban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzddés targyat képezd épitéssel
kapcsolatos valamennyi koltségét (killdnssen, de nem Kizdrolagosan az anyagok, alkatrészek,
berendezések és technoldgisk, munkadijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szitkséges egyeb
raforditasok) és tisztes haszndt is.

A Villalkozé a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgaltatisokat koteles nydjtani, amelyek a
szerzbdésszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerl haszndlathoz szilkségesek. A vallalkozési dij csak
Megrendelé altal hatalyos jogszabédlyok alapjan el6zetesen, irdsban megrendelt pétmunkak elvégzésére
hivatkoz4ssal, a felek erre vonatkozo el6zetes, frasos megallapodésinak megfeleléen modosithaté

8./ VALLALKOZO! DIJ KIFIZETESE
8.1. Villalkozé a nett6 ellenszolgéltatas 5%-4nak megfeleld mértékit elleget nem igényel.
8.2. A teljesités sordn legfeljebb 1 db részszdmla és a végszamla nydjthaté be.

A részszdmla 50%-os, a végszamla 100%-os Kivitelezési késziiltség esetén nyijthaté be. Mind a
részszamla, mind a végszamla csetében csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelezdi teljesitmény
ellenértéke szamlazhato le.

A részszamla és a végszamla dsszegét a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismert szerzGdés szerinti
teljesités mértékének megfelelden kell meghatérozni, gy, hogy a részszdmla és a végszamla szerinti
nett6 ellenszolgaltatas a szerzédés addig megvaldsult értékét (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem
haladhatja meg.

8.3. A részszdmla és a végszamla osszegét a Megrendelé kapcsolattartdja €s miiszaki ellenre altal
egyiittesen megtett teljesitésigazolds alapjdn, cégszerfien kidllitott €s aldirt rész-, illetve végszamla
ellenében, Megrendeld 4tutaldssal egyenliti ki 30 napos fizetési hatiridével a szimla atvételétdl szamitva.

8.4. A részszamlat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt: "szdmla") 3 példanyban a Megrendel névere
és cimére kell kiallitani. A szdmlénak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendeld
“kapcsolattartéja és a miiszaki ellenére teljesitésigazolasat. A szdmla kotelez6 melléklete az ajénlat
részletes, drazott kisltségvetéséhez igazodo leiras.

8.5. A szamlék meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabdlyoknak. Kifizetésre az adézas rendjérdl sz616
2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.

8.6. A jelen szerz6dés targydt képezé munka nem épitési hatGsdgi engedély koteles, ezért az altalanos
forgalmi adé megfizetése az altalinos szabalyok szerint torténik.

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Villaikozo/Alvallalkozé a Ptk. 6:155§-a szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE



9.1. A Vallalkozé alvallalkozét igénybe vehet, de arrél Megrendelét az alvallalkozé munkakezdése elétt
tdjékoztatni koteles annak megnevezésével egyiitt,

10./ KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

Killonleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszamitdsara kizarélag jelen szerzédés
irasbeli médositasa alapjén kerilthet sor.

11./ TELIESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idopontja, ha a felek cl6zetesen masként nem dllapodnak meg, a
munkatetiilet dtad4sdnak a napja.

11.2. Részteljesitésre nincs lehetbség.

11.3. A Véllalkozd legkésébb az adott teljesitési hatéridé napjat megeldzé 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartéja és miiszaki ellenére felé irdsban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyossa
véldsakor, de legkésébb az azt kovetd 6t munkanapon beltil a Megrendeld kapcsolattartja és miiszaki
ellendre tjén koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljarast a Véllalkozé kapcsolattartéjaval megkezdeni. A
min8ségellendrzés a Megrendeld &s a Vallalkozé egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az dtadéds-dtvételi eljaras sikeres lezirasa érdekében a Felek kotelesek egytittmiikdni egymassal.

11.5. Felek az dtadas-atvételrsl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel6 4ital
jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat, 4tadas-atvétel minden, barmelyik Fél 4ltal lényegesnek mindsitett
mozzanatat. A Megrendel$ jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Véllalkozéval egyertetett —
hataridét szabni,

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerzddésszertien teljesitettnek, ha az atadds-
atvétel végleges jegyzékonyvében a Felek egybehangzéan megallapitjdk, hogy a kivitelezés jelen
szerzdésben €s mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az
¢pitmények, €pitményrészek és egyéb a kivitelezés targydt képezd Iétesitmények iizemeltetésre
alkalmasak, valamint e szerz8désben rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének Viallalkozo eleget
tett.

11.7. Amennyiben a megadott teljesftési hatdridé napjéig az atadés-atvételi eljards meghiasul, vagy az
temtervben foglaltakhoz képest 30 napnél nagyobb késedelem esetén a Megrendeld jogosult késedelmi
kotbért a teljesitési hatarid lejartatd] érvényesiteni, a késedelmi kotbér mértéke a nettd véllalkozasi dij
0,5%-a szerinti bsszeg naponta,

11.8. A Megrendelé nem szerzédésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast, cserét vagy
arleszéllitast kémi, amelynek a Vallatkozé kbteles eleget tenni,

11.9 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkoz6;
e  ahulladékkezelésrdl gondoskodott és
* amunkateriilet dtvétele el6tti allapotnak megfeleld helyreéllitasarél gondoskodott, valamint
¢ Megrendeld részére dtadja a megvaldsulasi dokumentacidt.

11.10. A Villalkoz6 az dtadéds-dtvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként 4tad a Megrendel
részére 3 sorozat megval6suldsi dokumentéaciot nyomtatott és digitalis formatumban is, amely tartalmazza
a megvaidsult allapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

* mindségbiztositisi dokumenticié vizsgdlati jegyzkonyvekkel, beépitett anyagok
miibizonylataival,

¢ magyar nyelv{ kezelési Utrnutato,
s vallalkozéi (kivitelezii) nyilatkozatok,

» ajotallasi jegyek,



11.11. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Villalkozét terheli, illetve a sikertelen atadds-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Villalkozé érdekkorében felmeriild okra vezethetd vissza.

11.12. A Vallalkozo kotelezettsége a sikeres milszaki 4tadas-dtvételhez és a hasznélatba vétethez
szitkséges eljarasok lefolytatdsa, engedélyck, nyilatkozatok beszerzése.

11.13. A Vallalkozé kotelezettsége a sikeres miiszaki dtadas-atvételhez sziikséges eljdrdsok lefolytatasa,
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetéleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz
sziikséges feltételek biztositdsa.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Vallalkozé kiteles a munkaterilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan papfr alapi épitési naplot
vezetni az épitipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirésai szerint.

Az épitési naplot naprakész dllapotban kell tartani \igy, hogy minden munkavégzési napon torténjen
bejegyzés, munkasziineti napon bejegyzés nem szitkséges, viszont ezt a tényt - a vérhaté munkafolytatasi
nap megjelolésével - az utolsé munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplét az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkateritteten hozzaférhetdve kell tenni.

Az épitési napléba a bejegyzésre jogosult a kordbbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a
bejegyzések tudomasulvételét bejegyzésével igazolja.

Felek az elektronikus épitési naploba torténd bejegyzéssel értesitik egymést azokrdl a tudomasukra jutott,
az épitési tevékenységet €érintd veszélyhelyzetekrfl, tényekrGl és korilményekrél, amelyek a jelen
szerz8désen alapuld kotelezettségeik szerz8désszerli teljesitését befolydsoljdk vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperacios targyalas

A szerzddésszerli teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb 1 alkalommal kooperacids
targyalast tartanak.

Bérmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperdcios lehetdséget biztosit. A Felek a
kooperécids tirgyaldst a Megrendel$ kapcsolattartéja ltal meghatarozott helyen, a Felek 4lta! frasban
el6re egyeztetett iddpontban tartjak meg.

A kooperécios targyalasrol Megrendeld jegyzékonyvet készit, amelyet a Felek aldimak. Ez a jegyz6kdnyv
az épitési naplé mellékletét képezi.

12.3. Tovabbi kapcsolattartds

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapesolatos bérmely kdzlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt
nem az épitési naploban, a kooperacios targyalasrél készilt jegyzokonyvben vagy egyéb, jelen szerzOdés
szerint a Felek altal kézosen készitett jegyzkonyvben kozlik -, irasba foglalandd, és eltérd rendelkezes
hiényaban e-mailben, vagy ajénlott, tértivevényes levél Gtjan elkiildendd, amennyiben az érintett Fél e-
mail vagy postai cimét megadta.

Valamely Fél 4ltal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal osszefliggésben kiildott értesitések
vagy més kommunikaci6 céljara a kdvetkez cimek és e-mail cimek szolgélnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzeit; Sarkany Ferenc 2890 Tata,Kalvéria u.28. 20/9731-289
e-mail; aquaductkft@gmail.com

ha a Megrendel$ a cimzett: Nyergesujfalui Polgarmesteri Hivatal, Fekete Marton, 2536 Nyergestjfalu
Kossuth Lajos ut 104-106. 20/575-7263 email; fekete.marton@nyergesujfalu.hu és Hordmpdli Sandor
2536 Nyergestjfalu Kossuth L. u 104-106 e-mail: horompoli.sandor@nyergesuifalu.hu

tel: +36 20 579 6363

A teljesitésigazolds kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetségei: Magyar Akos

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy e-mail cime megvaltozna, az adott Fél a valtozas vérhatd
bekovetkezése elbtt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint vagy azzal
kapcsolatban a mésik Félnek, vagy valamely mésik személynek ad, kiild vagy kézbesit:
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-e-mailben torténd tovabbitds esetén azt kivetd elsé munkanapon vélik hatalyossa, amikor az e-mail
fogadasat bizonyité OK felirati visszajelzést a killds Fél kézhez kapja, az ily médon elkiildstt e-mail
kézhezvételére vonatkozd vélelmet a c¢imzett Fél akkor dbntheti meg, ha hitelt érdemld modon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kitldeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitds esetén akkor vélik hatalyossd, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiilldeményként, vagy futarszolgalat tjdn tovébbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 5 munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az adott Félnek
sikertelentil megkisérelték,

12.5. A kapesolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé korilményekr6i
haladéktalanul {rasban értesiteni egymdst és kezdeményezni a szilkséges intézkedést, Személyikben
torténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymast egy napon belill irdshan értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA

Véllalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok
feltlvizsgdlata soran kellé gondossaggal jart el. Kijelenti, tudoméssal bir arrél, hogy tobbletmunka
ellenértéke kiilon nem szdmolhat6 el tekintettel arra, hogy a véllalkozéi dijat Vallalkozé az esetlegesen
felmeriil3 tobbletmunkékra tekintettel allapitotta meg, Megrendel pedig erre tekintettel fogadta el.

14./ POTMUNKA

Jelen szerzdés alapjan pétmunka a tervdokumentécié megvalésitasan tilmenden felmeriild munka.
Vallalkozé kijelenti, tudoméssal bir arrél, hogy a Megrendeld 4ltal el nem rendelt pétmunka pem
szdmolhaté el, tovibb4 azon pétmunka sem szdmolhat6é el, amelyet ugyan Megrendelének miiszaki
szilkségességb8l a rendeltetésszerli haszndlat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek miiszaki
sziikségességével a Villalkozé az Atalinydij meghatérozésakor eldzetesen kelld gondossag mellett
szamolhatott volna. A Megrendeld 4ltal efrendelt p6tmunka tételes felmérési naplé alapjan szamolhaté el a
tételes koliségvetésben szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld
dltal eclbterjesztett ¢s a Vallalkozéval irdsban kozolt pétmunka-igényre, a Villalkozé annak kozlésétsl
szamitott egy munkanapon beliil kisteles drajénlatot tenni, amelyet a Megrendeld részéré] a miiszaki ellendr
hagy jova elbzetesen frasban. A jévahagyast megeldzéen a Vallatkoz6 részérdl a pétmunkéval kapesolatos
semmilyen kotelezettség nem véllalhatd. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem harfthaté
at.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
15.1. Kotbér

15.1.1. A Villalkozé a végteljesitési hatarid6t illetd késedelmes teljesitése esetén, vagy az
Utemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem esetén késedelmi kotbért kiteles
fizetni a MegrendelSnek. A késedelmi kotbér mértéke a netté vallalkozési dfj 0,5%-a szerinti dsszeg
naponta, de maximum 30 napi k6tbér. A késedelmi kotbér a rész-, végteljesitések hatdridejének
betartdsdra is vonatkozik. A kotbér érvényesitése a valialkozdsi dijba torténd beszédmitassal torténik.

Ha a szerz{dés olyan okbél hitisul meg, amelyért a Véllalkozé felelds, ideértve azt az esetet is, ha a
végteljesitési hatdridd 30 napot meghalad6 késedelmet szenved, ugy Vallalkoz6 a nettd vallalkozasi
dij 20%-a szerinti Gsszegli meghivsuldsi kotbér fizetésére koteles, melynek esedékessége a
meghilisulds napja.

A Megrendeld a teljesitésigazoldsban kiteles rogziteni a késedelem tényét é&s id6tartamat.
Amennyiben a kotbér a vallalkozési dijba térténd beszdmitdssal nem érvényesithets, a Vallalkozs a
kotbért a Megrendeld irdsbeli felszGlitasara, a felsz6litds kézhezvételét kivetd tiz napon belill a
Megrendelé jelen szerz8dés szerinti bankszamlajara valé atutaldssal kételes rendezni.

15.1.2. A Megrendeld a szerzédés szerinti kithér érvényesitésén felill a késedelembd] szarmazo karat
is érvényesttheti.

15.2.1. Amennyiben Megrendeld hibét ¢szlel, azt frasban koézli a Vallalkozéval. A Véllalkozé — a
Felek eltérd frasbeli megéllapodésa hisnyaban — a kdzlésté] szamitott 5 munkanapon belill kateles a
hibat a Megrendeld kérésének megfelelden kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a hibat a fenti
hataridé beliil nem javitja ki, a Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat

maga kijavitani illetve massal kijavittatni,
g %



15.2.2. A Véllalkozé a Megrendel kijavitdsra vonatkozé dontését nem birdlhatja feliil, és kiteles a
javitasi koltség kitlonbozetét a Megrendeld irdsbeli felszolitdsara és cegszerlien kiatlitott és alairt
szamla ellenében tiz napon belil a Megrendelt jelen szerzbdés szerinti bankszamlajara valo
atutalassal rendezni.

15.2.3. A Megrendeld a javitdst az ésszerii és indokolt gazddlkodds keretei kozbtt koteles
végrehajtatni.

1524. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitésaikat
jegyz8konyvben rogzitik.

15.2.5. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbéren tilmenden jelen szerzddés
megszegésébdl eredd kérat is jogosult érvényesiteni a polgdri jog 4ltaldnos szabalyai szerint.

15.3. JOTALLAS:

15.3.1. Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséert Jjotallast
véllal. A jotallasi idé mértéke az eredményes milszaki atadds-atvételi eljdrds lefolytatasatol szamitott:
60 honap.

1532, Tbtallasi és szavatossdgi kotelezettségeket a Felek a hatdlyos jogszabélyok
figyelembevételével kezelik.

15.3.3. A Vallalkozé koteles a jétaliasi idén belitl keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A
kijavitott, kicserélt berendezésekre a Véllalkoz6 jotallasat Kiterjeszti.

15.3.4. A Villalkozé jotalldsi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongalés, vagy erdszakos behatéds, elemi kar miatt
kovetkezett be.

15.3.5. A Vallalkozé koteles a Megrendeld részérBl irisban bejelentett, jotalldsi korbe esd
meghibasodasokat a bejelentést kovetd 3 munkanapon belil a Megrendeld kapcsolattartéjanak
jelenlétében felillvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjdn a javitdsi munkakat, a feliilvizsgalatot
k6vets ot munkanapon beliil megkezdeni, és a kolesondsen megallapodott hataridére befejezni. A
kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozo az irasbeli
bejelentést kovetd 24 6ran belul feliilvizsgdlja a garancidlis meghibdsodast, a javitasi munkékat
haladéktalanul koteles megkezdeni.

15.3.6. Ha a Valialkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosuldsat6l szamitott 8 munkanapon belill
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatdra és kbltségére megtenni (mds szakvéllalat
bevonasaval) anélkill, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat a Viéllalkozéval szemben
elvesztené.

15.3.7. A Felek a teljes korii miiszaki dtadés-atvételtd] szdmitott 1 év eltelte el6tt egy honappal utd-
felillvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit cld, €s atra meghivia a
Vallalkozét. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibdk kijavitasa, illetve a hidnyossagok
megsziintetése a Véllalkozé 30 napos hataridén belilli kotelezettségét képezi.

15.3.8. A meghibdsodasokat {rasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Sérkany Ferenc 2890 Tata,Kélvéria u.28.20/9731-289
Megrendeld err8l tértivevényes levélben értesiti Vallalkozdt, a tértivevényes levél 4t nem vétele nem
mentesit a felillvizsgalati bejarason felvett jegyz6konyvben megallapitott hibdk kijavitasi kotelezettsége
alol.

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekovetkeztekor minden afkalommal, a lehetd legrovidebb idén belil a karokozd, a
Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyztkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Véllalkozé nincs jelen, tgy a jegyzokoényv étvételét kovetd 24 6rdn beliil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzokOnyvben foglaitak utébb nem képezhetik vita
targyat. A Véllalkozénak a kdresemény kivizsgaldsdhoz a késdbbiekben joga van.

16.2. A Véllalkozo jelen szerzédés alafrdsaval egyidejilleg a Megrendels rendelkezésére bocsitja a
feleldsségbiztositasi szerzddése (évenként 10 millié Ft, kéronként 5 milli Ft kifizetési limit) masolatdt.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY
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A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétellel szall 4t a Megrendel6re, de a beépitett épitdanyagokon
¢s berendezéseken a Megrendeld beépitéssel tulajdonjogot szerez.,

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitdsa szallitblevéllel torténik. Mind a szallitas, mind
a helyszini térolds a Vallalkozd felelésségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendels jogosult a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozé a kivitelezési id6tartamot illetden neki
felrdhaté okbol 30 napot elérd vagy meghaladé késedelembe esik,

19./ VIs MAIOR

A Felek megaliapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior
bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriild kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elharithatatian kiils6 ok, mint peéldaul foldrengés, felhdszakadas, arviz,
szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzodéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bektvetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytin bekdvetkezd késedelem, illetve hibds teljesités
kikiiszibolésére,

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél 4talakuldsat, felszdmoldsat, illetve
fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerz8dés mindkét Fél dltal torténd alairds napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil ip hatalyba.
21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzédést a Felek kizos megegyezéssel frasban médosithatjak, ha a szerzédéskbtést kivetden — a
szerz8déskotéskor elére nem I4thaté ok kovetkeztében — bedllott kériilmény miatt a szerzédés teljesitése
valamelyik F¢l lényeges, jogos érdekét sérti.

Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszémlaszdméban, a
kapesolattartok adataiban bekvetkezé valtozdsok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tdjékoztatni egymast ezen valtozasokrél.

22/ KOLTSEGEK

Jelen szerzidés elkészitésével és letargyaldsaval, valamint jelen szerzédésben foglalt més jogiigyletekkel,
cselekményekkel 5sszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK
23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemi joglemondd nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utdbb azza valik, a
szerzbdés tovabbi rendelkezései vAltozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan szerzédési részt a felek olyan rendelkezésekkel pétoljak, amelyek a jelen szerzodéssel
szabélyozott gazdasigi célkitlizéshez legktizelebb &llnak.

Ha a targyaldsok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birosagtél az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzddés tartalmanak megéllapitdsat.

232. A Villalkozé a Megrendel6vel szemben fennallé kovetelését kizérolag a Megrendels frasos
hozzijarulésa esetén engedményezheti,
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23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatérozott feladataik ellitdsa sordn tudomasukra jutd
minden olyan mas informaciét, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél részere
torténd ataddsa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat - idobeli
korlatozas nélkiil — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerz8dés keretein belill
hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségilk megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak.
Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabélyban eldirt
adatszolgaltatasi kitelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas 5 darab eredeti példanyban készillt, amelybdl 3 példany a Megrendelét, 2 példany
a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerzOdésben nem szabdlyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandé hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitdjuk elbirilisara a Megrendeld székhelye szerint teriiletileg illetékes birésdgok
illetékességét kotik ki, mediatori kdzremiikidést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseldi jelen szerzédést magukra nézve kotelez6nek ismerik el, helybenhagyolag aldirjak.
Kijelentik, hogy a szerz8dés aldfrasara jogosultak.

23.8. Vallalkoz6 hozz4jarul alvéallalkozdja tovébbi alvallalkozo6i igénybevételéhez.

23.9. Megrendel® a szerzédésben meghatéarozott épitéipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23,10 Vallalkozo
A kiilfoldi adoilletéségii Vallalkozd kbteles a szerz8déshez arra vonatkozd meghatalmaz4st csatolni, hogy
az illet6sége szerinti adohatésdgtol a magyar adéhatésag kizvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkilL
23.11  Véllalkozé koteles tlirni a Megrendeld, illetbleg a jogszabdlyban meghatdrozott szervek és
személyek helyszini, illetleg egyéb ellendrzéseit és azok sordn egylittmilkddni koteles, szilkség szerint
adatot, iratot szolgaltat, a Megrendel$, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben €s médon,

Kelt: Nyergesajfalu, 2017, jilius 11. Tata, 2017. jilius 11.
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