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villalkozé kivitelez6k nyilvantartdsa szerinti nyilvdntartasi szam:
a tovabbiakban "Villalkozé"

(a Megrendeld és a Villalkozo a tovdbbiakban egyiittesen: "Felek"; killon-kilon: "Fél") kozott az alulirott napon

és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerzodést a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan

lebonyolitott kizbeszerzési eljaras alapjan kotik.
A szerzodés targya: Nyergesajfalu, Eternit Ovoda felajitdsa épités-szerelés kivitelezés

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel a Kbzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzd
kivalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras nyertese a
Villalkozd, ezért a Felek a térvényes hataridén belll vallalkozési szerzbdést kotnek.

Jelen szerz6dés alairasaval a Véllalkozo kijelenti, hogy a szerzodés megkotéséhez és teljesitéséhez szitkséges
valamennyi hatésigi engedéllyel és képesitéssel (igy killonosen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor
gyakorldsdhoz szitkséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkoz6 ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot véllal.

Jelen szerzodés aldirasival a Megrendel® kijelenti, hogy a szerz6dés megkotésére jogosult. A Megrendeld ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkilli jogszavatossigot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendeld jelen szerzbdés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvillalja a

Nyergesujfalu, Eternit Ovoda felijitisa épités-szerelés kivitelezését.

A Kkivitelezési munkék részletes miiszaki tartalmat jelen szerzdés mellékletét képezd, kozbeszerzési ajanlati
felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok, koztik az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentécio, az
eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatdsok (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticio”)
tovabba a Villalkozé ajanlata, killondsen annak arazott koltségvetése rogzitik.

3.2. A Villalkozé kotelezettséget véllal jelen szerzodés targya szerinti munkék kivalé mindségben, jogszerti es
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas modon, a Kézbeszerzési dokumentaciéban rogzitetteknek maradéktalanul

megfelelden és szerzOdésszeriien (a tovabbiakban egylitt: "szerz6désszerd") torténd megvaldsitasara.
3.3. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozo 4ltal elvégzett jelen szerzodésnek megfelelé szolgaltatas

dtvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI



4.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzodés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentaciot, valamint a
Megrendeld 4ltal dtadott egyéb dokumentumokat igy kiilonosen, de nem kizarélagosan az épitési engedélyezési
tervet, épitési engedélyt, mint szakvéllalat sajat feleldsségére a Kozbeszerzési eljards soran, a kdzbeszerzés
szabilyai szerint felillvizsgdlta, az azokban foglalt tényeket, elbirdsokat megismerte, a megvaldsitdsi
lehetéségeket ellendrizte. A Villalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld altal 4t nem adott, de a kivitelezési munka
szerzbdésszerl teljesitéséhez szilkséges tovabbi dokumentumok, informéciok megadasat a Megrendel6tol a
Kozbeszerzési eljaras sordn, a kdzbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért
dokumentumokat, informaciékat a Megrendel6t6] megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenorizte. A
Villalkozo kijelenti tovabba, hogy az éltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelotdl a vélaszt
megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

42. A jelen szerzbdés 4.1. pontjdra tekintettel a Megrendelé a Kkiviteli tervdokumentdcié €s egye€b
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelosséggel.

4.3. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdsa tirgyat képezd helyszint, épiileteket, épiiletrészeket
megtekintette és a Kivitelezés megvalositasara alkalmasnak taldlta. A Vallalkoz6 Kkijelenti tovabbd, hogy a
kivitelezési munkaja eredményeként létrehozott, kialakitott, atalakitott éptiletek, épiletrészek rendeltetésszerii

haszndlatra alkalmasak lesznek.
4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akadalyozhatjadk a Megrendel6 egyéb teriileteinek,

éplileteinek és létesitményeinek zavartalan milkddését.

. 5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Szerzodéses kotelezettsége korében a Vallalkozo villalja, hogy:
5.1. a kivitelezés sordn végzett munkdakra vonatkozo, érvényben lévd jogszabalyi és hatosagi (igy kiilondsen, de

nem kizarélagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendeld miikiddését rbgzité elbirasokat maradéktalanul betartja, és az alala
igénybevett kbzremiikddokkel (alvdllalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartasabol eredd
karokat a Vallalkozd a Megrendelére nem harithatja at, a kdrokért a Vallalkoz6 feltétlen és korlatlan felelosséget
villal;

5.2. jelen szerztdés teljesitése soran felmeriild koltségeit (killdntsen, de nem kizar6lagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technologiik, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes
koriien sajat maga elblegezi és viseli, felelosséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt mindsitéssel rendelkezd, (j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technolégidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen
és korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentdcioban kiirt anyagokat — az id6ben valé megrendelés igazoldsa mellett - a
szilkséges hataridoben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendel§ elozetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utan
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendelé szamira kedvezébb miiszaki paraméterii és hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiti. A Villalkozo6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A
Vallalkozo ebben az esetben is csak (1j anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idOtartamdra a jarokelok biztonsdgos tdvoltartisdra
alkalmas modon koriilkeriti, folyvamatos 6rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol, a por- és
zajterhelés minimalizalasarél gondoskodik, a dolgozdk higiéniai kdvetelményeinek ellatdsat biztositja. Ennek be
nem tartasabol eredd akar a Megrendelonél, akar a Viéllalkozoénal, akar harmadik személynél felmeriilé kéarokat a
Megrendelére nem hdrithatja dt, az ebbél ered6 karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal;
Az épiiletben kizarolag munkavégzés céljabdl tartézkodhatnak a Vallalkozé munkavallaléi.

Villalkozo az alabbiakat is vallalja:

- A beépitésre kerillo anyagok helyszini készletezésének minimalizaldsa

- Az igénybe venni kivant utak hasznilatdnak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése hasznalati dijanak megfizetése

- A munkakezdés elditi allapotrogzitést dokumentalni kell.

5.6. a munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleldé védotavolsigok
betartasdra és betartatasara (anyagtarolas, kozlekedési ttvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkaterillet
zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellenérmek jogaban all a hidnyossag megsziintetéséig az
épitkezést ledllitani. Az igy kieso id6 az épitkezés hatarid6it nem befolyasolhatja;

A Villalkozd altal késztett pénziigyi és miiszaki itemterv a jelen szerzddés melléklete.

Amennyiben az itemterv modositdsa szikséges, azt legaldbb egy héttel korabban koteles Vallalkozé kooperdcids

egyeztetésen jelezni.
A kivitelezési teljesitési hataridét megelozoen Villalkozo koteles a miszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat

lehetdvé tenni
5.7. az 5.6. pont alapjan kiest id6 az épitkezés hataridoit nem befolydsolhatja;



5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfeleld kb. 1m2
méretii épitési tabldt helyez el, és azon a hivatkozott jogszabélyban meghatdrozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartdsabol eredd karokat a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korldtlan
felelosséget vallal;
5.9. a kivitelezést érintden a Megrendeldt terheld tajékoztatasi kitelezettségek teljesitése soran a Megrendeltvel
egylittmikodik;
5.10. a kivitelezés teljes idétartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kdzmiicsatlakozdsokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia szilkség szerinti kiépitése és szilkség szerinti elbontdsa és a fogyasztas
dija a Villalkozot terheli. Vallalkozé a fogyasztas ellenértékét megfizeti Megrendelonek, illetéleg a
szolgdltatonak.

~ 5.11. a kivitelezés sordn keletkezd mindennemi hulladékot a munkateriiletrdl, sajat kbltségen elszallitja vagy
elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciojat a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések és
hatésdgi eldirdsok szerint elvégzi. Ezek be nem tartasibol eredd karokat a Vallalkozé a Megrendelore nem
harithatja 4t, a karokért a Véllalkoz6 feltétlen és korlatlan felelosséget vallal,
5.12. az eltakardsra kerilld munkakrél a Megrendeldt elozetesen, az eltakaras elott legaldbb harom munkanappal
értesiti;
5.13. a Megrendel6t minden olyan korillményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét
vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a killonbozo hatésagi eldirasok,
szabvanyok szerzodés teljesitése sordn torténé megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Villalkozoé feltétlen és korlatlan felelésséget vallal;
5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozo altal a jelen szerzbdés keretében
épitett és dtalakitott épiileteken Kiviili terilleteket, létesitményeket a munkaterillet atvétele eldtti allapotnak
megfelelden helyredllitja, igy killondsen, de nem Kkizdrdlagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkolok,
ktizmiivek és novényzet eredeti dllapotanak helyredllitasat;
5.15. a kivitelezés teljesitése sorin felmeriild, kiilsé, elhdrithatatlan okbdl elére nem lathaté, igy a Kbzbeszerzési
eljards sordn nem jelzett, a tervdokumentdci6tol valo eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartéjanak és
miiszaki ellenérének egyidejiileg egy munkanapon belil jelzi, és az ilyen munkdkat Megrendeld eldzetes, irdsos
jovahagyésa és sziikség szerint irdsbeli szerz6dés modositds nélkil el nem végezheti;
5.16. a kivitelezés sordn jogszabdly és jelen szerzddés szerint e-€pitési naplot vezet,
5.17. Az épitési napl6 vezetésével kapcsolatos valamennyi, ra vonatkozé koltséget a Villalkozo viseli.
5.18. a kivitelezés soran végzett munkdk ellendrzését a Megrendeld kapesolattartdja illetve miiszaki ellenére
részére barmikor, elézetes értesités nélktil munkaidoben biztositja;
5.19. Megrendelovel egyfittmiikodik a hatdlyos jogszabdlyok altal eloirt megfelelé ellendrzés, nyomon koveteés,

jelentéskészitések érdekében;
5.20. a Megrendeld képviseldje és miiszaki ellendre szdmdra a munkaterilletre torténé belépéshez munkavédelmi

eszkozt biztosit;

5.21. a beépitésre kerilld épitbanyagokat, berendezéseket a Megrendel6 miiszaki ellendre és kapcsolattartoja,
valamint a tervezd részére a beépitést megelézben ésszeri idoben bemutatni. A Villalkozé kbteles a
megrendelést Megrendeldvel irdsban jovdhagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaradisa esetén a
Megrendel6 jogosult szerzbdésellenes teljesitést megdllapitani, az atvételt megtagadni, tovibbd Vallalkozo
kaltségén 1orténd visszabontast és tjra épitést kovetelni;

5.22. Villalkozé a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a haszndlatbavételi engedély kérelemhez
szilkséges hatésdgi, szakhatosagi, kozmiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket, hozzdjaruldsokat, egyéb
nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési
munkaterillet atadas-atvétele sordn Megrendelé rendelkezésére bocsitja, valamint az ezzel kapcsolatos

koliségeket viseli.

5.23. A Villalkozo feltétlen és korldtlan felel6sséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn a kivitelezés
végzésével kdzvetlen dsszefliggésben bekdvetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a kdresemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épiletek, épuletrészek vagy azok berendezései,
terillete — ide értve a telekhatarokon kiviil eso létesitményeket is — tekintetében felmertil, kdrokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Villalkozo kartéritési felelossége attél fuggetlenil fenndll, hogy a kdr
bekovetkeztéért & vagy alkalmazottja, a Kkivitelezés lebonyolitasdhoz igénybe vett kdzremikodéje, vagy
alvallalkozdja felelds. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést megdllapitani
és az atvételt megtagadni;

5.24. A Villalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkozo felelés, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mas igényt timaszt, Ggy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény al6l maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradisa esetén a Megrendel6 jogosult szerzodésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerzddéses kitelezettsége kirében a Megrendeld villalja, hogy:



5.25. A szerzbdéskotés napjatdl biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkaterillet atadasa-atvételét es
megfeleloségét jegyzOkonyvben rogzitik, és aldirasukkal igazoljak. A munkateriilet megfelel6ségének
jegyzokonyvben torténd rogzitése utan a Vallalkozé a munkaterilletre vonatkozéan kifogast nem emelhet, azt
szerzbdésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.26. a Vallalkoz6 részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket az organizdcids terv szerint
haszndlhato teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, mérdk altal rogzitett ellenériékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.27. A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd utjan a munkat és a
felhasznalasra keriillé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag
esetén beépités elon koteles ellendrizni. A Megrendelé a Vallalkozd irasbeli értesitéstdl szamitott ket
munkanapon belill koteles az ellendrzést elvégezni, és annak eredményérél tajékoztatni a Villalkozot.
Amennyiben Megrendel6 az irasbeli értesitéstol szamitott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, ugy
Villalkoz6 azt megrendeld beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendel egyéb iranyu elfoglaltsagara
valo hivatkozassal Villalkozdval egy kézos idépontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5 munkanapndl
késdbbi mint Villakozo irasbeli értesitése megkilldésének napja.

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerzbGdés:
- teljesitésének helye: 2536 Nyergesiijfalu Ovoda utea 3.
- részhatdridok: a vidllalkozo 4ltal készitendd és a szerzddéshez annak megkotésekor csatolandd
pénziigyi- és miiszaki itemtervben foglaltak szerint
- teljesitésének véghatirideje: a munkateriilet Ataddstél szamitott 360 nap.
A kivitelezési késziltséget a miiszaki ellendr igazolja az drazott koltségvetés alapjan.
Véllalkoz6 sulyos szerzodésszegést kovet el, ha olyan okbél, amelyért felels, nem tartja be a részhataridoket,
vagy a véghataridét.
A részhataridok és a véghataridé kotbérterhes. A szerzddésszerii teljesitésnek a jelen szerzodés szerinti
kivitelezési munkdak hidny- és hibamentes, eredményesen lezdrt miiszaki dtadas-dtvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DI
A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A villalkozéi dij: netté 274.899.499,-

HUF + AFA, tartalékkeret nincs.

A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozasi dijat, mint atalanyérat hataroz meg, azt a
szerzodéskotéshez és a vallalkozasi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és korillmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg.

A vallalkozasi dij magdban foglalja a Véllalkozénak a jelen szerzodés targyat képezb épitéssel kapcsolatos
valamennyi koltségét (kiiléndsen, de nem kizérélagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technolégiak,
munkadijak, kozteriilet-hasznalati dijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szilkséges egyéb
raforditasok) és tisztes hasznat is.

A Villalkozé a vallalkozasi dijért mindazokat a feladatokat kételes elvégezni, amelyek a szerzédésszeri
teljesitéshez, a rendelietésszerii haszndlathoz szilkségesek. A vallalkozasi dij csak Megrendel6 altal hatélyos
jogszabalyok alapjian elbzetesen, irdsban megrendelt, elére nem lathatd tobbletmunkdk, és potmunkak
elvégzésére hivatkozassal, a felek erre vonatkozo elozetes, irdsos megallapodasanak megfeleléen modosithato,
ezen kiviil a vallalkozasi dij sem ar- sem arfolyamvaltozassal, sem egyéb indokkal nem médosithata.

8./ VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESE
8.1. Vallalkozo a szerzodés AFA nélkiili ellenszolgéltatasa 5%-4ndl nem magasabb 0sszegii eloleget igényelhet.

Az elbleg kizardlag a jelen szerzOdés teljesitéséhez hasznalhato fel, kiillondsen épitbanyag vasarlisra, és a

teljesités megkezdésének egyéb kéltségeire.
Az eldleg felhaszndlasaval vallalkozé szamlakkal igazolian, a rész- és végszamlakban aranyosan elszamolni

koteles Megrendel6 felé.

8.2. A teljesités sordn (az esetlegesen igényelt eldlegen kiviil) legfeljebb 3 db részszdmla és a végszamla
nyijthato be. A részszamlak benyijtasa esedékességét a pénziigyi- €s miiszaki titemterv tartalmazza.

Szamla a megrendel altal igazolt rész-, vagy végteljesités esetén, 25-50-75-100%-o0s miiszaki késziiltség
elérésekor, az drazott kiliségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolédé értékben nytjthatd be.

Mind a részszamldk, mind a végszamla esetében csak a miszaki ellendr alial igazolt Kivitelezdi teljesitmény

ellenértéke szamlazhaté.
A részszamla és a végszamla sszegét a Megrendelé altal teljesitésigazoldssal elismert szerzodés szerinti

teljesités mértékének megfelelden kell meghatirozni, ugy, hogy a részszamla és a végszamla szerinti netté
4



ellenszolgaltatas a szerzdés addig megvalosult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja
meg.

8.3. A szamla Osszegét a Megrendel kapesolattartoja és miszaki ellendre dltal egyiittesen megtett
teljesitésigazolas alapjan, cégszeriien kidllitott és alairt szamla ellenében, a Kbt. eldirdsai szerint Véllalkozo sz.
pénzintézeti szamlajdra valé atutalassal egyenliti ki a szamla Megrendel6 4ltali kézhezvételének napjat kivetd 30
napon belill a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
gy a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétol eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A 2007.
évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is irdnyad6. A
Kbt. 135. § (1), (2), (6), (7) bekezdései is irdnyaddk.

8.4. A Villalkozé a részszamlat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") elbre egyeztetett szamu
példanyban a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szdmlanak tartalmaznia kell a2 munka megnevezését, a
Megrendeld kapcsolattartoja és a miiszaki ellendre teljesitésigazolasat. A szamla kotelezd melléklete az ajanlat
részletes, drazott kdltségvetéséhez igazodo leirasa a szamlazott miiszaki teljesitménynek.

8.5. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabdlyoknak.

8.6. Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjén az dltalinos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkill pénziigyi kotelezettség vallaldsara nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kitelezettség villalasért a Megrendelé nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozo alvallalkozot az ajanlatban megjelditek és a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvéllalkozo6 az ajanlatban megjelditek és a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak szerint miikddhet kozre.
0.2, Ha a szerz6déskotést kvetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathato ok kdvetkeztében — bedllott lényeges
koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része, az ajanlatban rogzitett alvallalkozoval nem lenne teljesithetd,
a Megrendeld irasban mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikodéséhez is hozzdjdrulhat, ha az megfelel a

kozbeszerzés szabalyokban foglaltaknak.

10./A 8ZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszamitasara kizdrolag jelen szerzodés irasbeli modositasa alapjan keriilhet sor. A szerzdés

modositdsara kizardlag a Kbt. 141, § alapjan van lehetdség.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL
11.1. A Kkivitelezés megkezdésének idopontja a munkaterillet atadasanak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megéllapodasa hidnydban - megegyezik a jelen szerzodés megkttésének napjaval.

11.2. Részteljesités
Részteljesitésre a pénzligyi-miszaki ltemtervben régzitetiek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzbdésszer(i

teljesitésének szamit, ha a Megrendeld kapcsolattartéja és miiszaki ellendre és a Vallalkozo a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendeld kapesolattartoja és a miiszaki ellendre
teljesitésigazolasa alapjan részteljesités megtorténtét irasban igazolja.

11.3. A Villalkozé legkésdbb az adott teljesitési hataridd napjat megel6z6 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartéja és miiszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyossa valasakor,
de legkéstbb az azt kévetd 8t munkanapon belill a Megrendeld kapesolattartdja és miiszaki ellenére ttjan kételes
a milszaki dtadas-dtvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartjaval megkezdeni. A minOségellentrzés a
Megrendeld és a Villalkoz6 egyilttes jelenlététben torténik.

11.4. Az étadas-dtvételi eljards mielobbi, sikeres lezardsa érdekében a Felek kotelesek egyuttmikodni
egymassal. :

11.5. Felek az atadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel? dltal jelzett
hibdkat, kifogdsokat, hianyokat, 4tadds-4tvétel minden, barmelyik Fél dltal lényegesnek mindsitett korilményét.
A Megrendelé jogosult a hianyok, hibak megsziintetésére — a Villalkozdval egyezietett — hatéridt szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil szerzodésszeriien teljesitettnek, ha az 4tadas-atvétel
végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzéan megallapitjak, hogy a Kivitelezés jelen szerzédésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az éplletek, épiiletrészek ¢és
egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények iizemeltetésre alkalmasak, a hasznalatba vételi engedély
kiaddsanak feltételei fennallnak, valamint e szerzédésben rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének
Villalkozo eleget tett.

11.7. A Megrendeld nem szerzédésszer(i vallalkozoi teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival élni, amelynek a Villalkozo kateles eleget tenni.



11.8 A kivitelezési munkék teljesitése tovabbi feltétele, hogy Villalkozo,

° a hulladékkezelésrol gondoskodott és

° a munkaterillet és komyéke munkakezdés eloni eredeti allapotanak megfelelé helyreallitasarol
gondoskodott, valamint

. Megrendeld részére dtadja a megvaldsulasi dokumentaciot.

11.9. A Villalkozo az dtadas-dtvételi eljdras keretében, a teljesités feltételeként dtad a Megrendelé részére kettd
sorozat megval6suldsi dokumentaciét nyomtatott és 2 db digitalis formatumban is, amely tartalmazza a
megvaldsult allapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

° mindségbiztositasi dokumentécio vizsgalati jegyzdkionyvekkel, beépitett anyagok miibizonylataival,

. magyar nyelvii kezelési utmutaté, gépkényvek,

. az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrél, beszabadlyozasrél késziilt
jegyzGkonyvei,

° érintésvédelmi jegyzokdnyvek,

. villamvédelmi jegyzOkonyvek,

. a jotdllasi jegyek,

. véllalkozéi (kivitelezdi) nyilatkozatok,

. az ¢pitési  engedélyben szereplé szakhatésdgi eldirdsoknak megfeleld  dokumentumok,
szakhat6sagonként kiillon fuzve.

11.10. Az atadas-dtvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli és a sikertelen atadas-atvétel kaltségei is,
amennyiben ez a Villalkozo érdekkérében felmeriilé okra vezethetd vissza.

11.11. A Villalkozd kotelezettsége a sikeres miszaki dtadés-atvételhez és a Megrendel6 altal benyajtando
hasznalatba vételi engedély kérelemhez szilkséges eljarasok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése,
illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz szilkséges feltételek biztositisa mely a kivitelezéssel
osszefliggésben keletkezik. A kordbbi, tervezéssel kapesolatos nyilatkozatok beszerzése nem Vallakozo feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

Az épitési naplo vezetésére a hatalyos jogszabdlyok az iranyadok. Felek az elektronikus épitési napléba térténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrél,
tényekrol és koriilményekrol, amelyek a jelen szerzodésen alapuléd kotelezettségeik szerzbdésszerii teljesitését
befolyidsoljak vagy veszélyeztetik. Az épitési napléd megnyitdsdhoz és vezetéséhez szitkséges alapadatok a jelen

szerzodés 5. mellékletét képezik.

12.2. Koopericios targyalds
A szerzbdésszerli teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal kooperacios

targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a mdsik Fél kooperdcidés lehetoséget biztosit. A Felek a
kooperacios tirgyaldst a Megrendelé kapcsolattartdja altal meghatirozott helyen, a Felek altal irdsban elére
egyeztetett idopontban tartjak meg.

A kooperacios targyaldsrol miiszaki ellendr jegyz6ktnyvet készit, amelyet a Felek aldirnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem
az épitési naploban, a kooperdcids targyaldsrol késziilt jegyzOkdnyvben vagy egyéb, jelen szerzddés szerint a
Felek altal kbzosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irasba foglalandd, és eltéré rendelkezés hianydban telefax
vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkildott levél atjan elkilldendd.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal Osszefiiggésben kiildott értesitések vagy mas
kommunikécio céljara a kovetkezb elérhetdségek szolgdlnak:

ha a Vallalkozo a cimzett: .

Név: Lodzsa Kft.

Székhely: 2536 Nyergesujfalu Kossuth Lajos utca 188.

Telefon: 06 30 3305614

E-mail: lodzsakft@gmail.com

ha a Megrendeld a cimzett:

Név: Nyergesijfalui Polgarmesteri Hivatal

Székhely: 2536 Nyergesijfalu Kossuth Lajos utca 104-106.

Telefon: 06 20 575 7263

E-mail: titkarsag@nyergesujfalu.hu

Fax: 06 33 514-321



A teljesitésigazolds kiaddsara jogosult épitési miszaki ellendr neve, elérhetdségei:

Név:

Székhely:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott Fél koteles a véltozas varhato
bekovetkezése eldtt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzodés szerint vagy azzal kapcsolatban a
mésik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitds esetén azt kdvetd elsé munkanapon valik hatélyossa, amikor a fax fogaddsat bizonyitd
OK feliratii visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozd
vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé médon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a killdeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitds esetén akkor vilik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futdrszolgilat Gtjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége
esetén 6t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartisra kijelolt személyek kitelesek a teljesitést akaddlyozo koriilményekrdl haladéktalanul
irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a szilkséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrol a Felek

kitelesek egymast egy munkanapon belill irasban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA
Villalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzodés 4./ pontjdban hivatkozott dokumentumok

feliilvizsgélata soran kelld gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal bir arrél, hogy kellé gondossaggal elére
lathatd tébbletmunka ellenértéke kiilén nem szamolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat Vallalkozo az
esetlegesen felmeriild, kelld gondossaggal elére lathaté tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld
pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerzodés alapjan pétmunka a kdzbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban foglalt miszaki tartalom
megvalositdsin tilmenden felmeriildé munka. Vallalkozo tudomassal bir arrél, hogy a Megrendel6 altal

elozetesen, irasban meg nem rendelt pétmunka nem szamolhato el.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA
Esetleges potmunka, vagy kell6 gondossaggal elére nem lathato tobbletmunka esetén a kdzbeszerzési torvény és

az egyéb hatdlyos jogszabdlyok alapjan kell eljami szerzbdés-modositdssal; az drképzés tekintetében lehetbség
szerint a vallalkozoi ajanlatban szereplé arakat és dijakat, tovabba az Osszevont Epitdipari Normarendszert kell

alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési rész-, vagy véghatarid6hoz képest késedelem torténik, ugy a Megrendeld
jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbél all eld, amelyért Vallalkozé felelds. A
késedelmi kotbér osszege késedelmes naponként a nettd vallalkozoi dij 0,5%-a. A késedelmi kotbér maximum
dsszege 60 napi kotbér. A kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszdmitassal is torténhet. A
Megrendelb a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és idotartamét. Amennyiben a kotbér a
véllalkozasi dijba trténé beszamitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszdlitasdra, a felszolitis kézhezvételét kovetd tiz napon bellll a Megrendelé jelen szerzédés szerinti
bankszamldjdra valo awutalassal kiteles megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghitsul - ideértve a rész-, vagy végteljesitési hatdridéhoz képest 60 napot
meghaladé késedelmet - gy a Megrendeld jogosult meghitsulasi kotbért érvényesiteni, ha a meghidsulds olyan
okbdl 4ll eld, amelyért Véllalkozé feleldés. A meghitsuldsi kotbér dsszege a nettd vallalkozdi dij 5%-a. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése a véllalkozasi dijba torténd beszamitdssal is torténhet. Amennyiben a kdtbér a
véllalkozasi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszolitasara, a felszolitds kézhezvételét kovetd tiz napon belill a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
bankszamldjara valé dtutaldssal koteles megfizetni.

15.1.3. A Megrendeld a szerzbdés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szdrmazé kérdt is

érvényesitheti.



15.1.4. Amennyiben Megrendel6 hibat észlel, azt irasban kozli a Villalkozéval. A Villalkozo — a Felek eltérd
irasbeli megallapoddsa hidnydban — a kozlés kézhezvételétdl szamitott 6t munkanapon beliil koteles a
szavatossagi, illetdleg jotallasi korbe esd hibat a Megrendeld kérésének megfelelden kijavitani, kivéve a
rendeltetésszerli hasznalatot akaddlyozo, szavatossagi, illetoleg jotalldsi korbe esd hibat, melynek javitdsat
koteles Vallalkozé egy munkanapon belill megkezdeni és a leheté legrovidebb idon belil, de legkésdbb 5
munkanapon belill befejezni. Amennyiben a Villalkozé a hibdt a fenti hatéridén belill nem javitja ki, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve massal kijavittatni.

15.1.5. A Vallalkozé a Megrendeld kijavitasra, potlasra vonatkozé dontését nem birdlhatja felill, és Vallalkozd
koteles a javitdsi, potlasi koltséget a Megrendeld irasbeli felszélitdsara tiz napon beliil a Megrendeld

bankszamlajara vald atutaldssal megfizetni.
15.1.6. A Megrendeld a javitast, vagy potlast az ésszerii és indokolt gazdilkodis keretei kOzbtt koteles

végrehajtatni.
15.1.7. A jotallasi idszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitdsaikat jegyzOkonyvben rogzitik.
15.1.8. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbéren tilmenden jelen szerzédés megszegésébdl

eredd kardt is jogosult érvényesiteni a polgdri jog éltalanos szabalyai szerint.

15.2. JOTALLAS:
15.2.1. Villalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibdtlan elvégzéséért jotallast vallal. A

Jotallasi idd mértéke az eredményes miszaki dtadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 36 hénap.

15.2.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgari Torvénykonyv és az egyéb hatdlyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésckre a Villalkozo jotdllasat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkozo jotalldsi kitelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeriitlen hasznalat, karbantartas hidnya, illetve tdrolds, szindékos rongdlds, vagy erfszakos behatas,

elemi kar miatt kdvetkezett be.
15.2.5. A Felek a teljes korli miiszaki atadas-atvételtdl szamitva évente és a jotallasi id6 eltelte el6tt harminc

nappal uto-feltilvizsgdlati eljardst tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit el6, és arra meghivja a
Villalkozot. Az ott készitert jegyzbkdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a hidnyossagok megsziintetése
a Villalkozo harminc napos hataridon beliili kitelezettségét képezi.

15.2.6. A meghibasodasokat irisban az aldbbi cimen kell bejelenteni Vallalkozé felé:

Név: Lodzsa Kft.

Székhely: 2536 Nyergesujfalu Kossuth Lajos utca 188.

Telefon: 06 303305614

E-mail: lodzsakft@gmail.com

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrovidebb idén beliil a karokoz6, a Megrendeld és
a Vallalkozo jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozd nincs jelen, agy a jegyzOkonyv atvételét kovetdé huszonnégy oran beliil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Villalkozonak a kdresemény kivizsgéaldsahoz a késébbiekben joga van.

16.2. A Vallalkozd a szerzbdéshez annak alairdsakor csatolja és a kivitelezés végét kivetd 24. honap lejartaig
fenntartja az épités-szerelés kivitelezési munkakra vonatkozd, legaldbb 100.000.000,-Ft/év és legaldbb
50.000.000,-Ft/karesemény kifizetési limitdsszegig terjedt, az alvallalkozoi tevékenységre is kiterjedd C.A.R.
tipusu épités-szerelési kivitelezési tsszkockazati vagyon- és felelbsségbiztositasat.

A feleldsségbiztositast a Megrendeld jogosult Véllalkozénal és a biztositonal folyamatosan ellendrizni, ezért a
Vallalkozo a biztositot a Megrendelo tekintetében felmenti a titoktartasi kotelezettsége alol.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY .
A karveszély viselése a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasaval szdll &t a Megrendelére, de a beépitett

épitdanyagokon és berendezéseken a Megrendel6 mar azok beépitésével tulajdonjogot szerez.
A teljesitéshez szilkséges anyagok, berendezések szallitasa szallitdlevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a
helyszini tarolas a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS
A Megrendel6 jogosult a jelen szerzddést rendkivilli felmondassal megsziintetni, vagy a szerz6déstél elallni, ha a

Villalkozo a rész-, vagy a végteljesitési hatariddt illetben, olyan okbdl, amelyért Villalkozo felelds, 60 napot
meghaladé késedelembe esik. Vallalkozo jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzodést, ha a Megrendeld
barmely fizetési kotelezettségével - olyan okbél, melyért Megrendeld felelds - 30 napot meghalad6 késedelembe

esik.



19./ VIs MAIOR
A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzodésben foglalt

kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekbvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriild kart.

Vis maior alatt értendd minden olyan elhdrithatatlan killsé ok, mint példaul foldrengés, felhdszakadas, arviz,
szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzbdéses kitelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, €s
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezo késedelem, illetve hibas teljesités kikuiszobdlésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél talakuldsat, felszamolasit, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzodés mindkét Fél altal torténd alairds napjan, tovabbi jogeselekmény nélkiil lép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA
Jelen szerzbdést a Felek kozos megegyezéssel irdsban modosithatjak, ha az a Kbt. 141. §-val dsszhangban van.

Nem minésill a jelen szerzédés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok
adataiban bekdvetkezd véltozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irasban tdjékoztatni egymast ezen

viltozasokral.

22./ KOLTSEGEK
A jelen szerzbdés elokészitésével, megkotésével és teljesitésével osszeflggésben a Felek viselik sajat

koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK
23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemondé nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerzbdés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azza vilik, a
szerz6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzodési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzbdéssel szabélyozott gazdasagi
célkitiizéshez legkozelebb allnak.

Ha a targyalisok nem vezetnek eredményre, bdrmelyik fél kérheti a birésagtél az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzodés tartalmanak megéllapitasat.

23.2. A Villalkozé a Megrendeldvel szemben fennallo kovetelését kizarélag a Megrendeld irdsos hozzdjdrulasa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek villaljak, hogy jelen szerzbdésben meghatdrozott feladataik ellitdsa sordn tudomésukra juté
minden olyan mds informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhaszndlasa vagy harmadik fél részére
torténd ataddsa az érintett Félre nézve kozvetlenill vagy kézvetve hitrannyal jér, vagy jarhat — idobeli korlatozas
nélkill — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzodés keretein beltll hasznaljak fel.
A Felek ezen kotelezettségilk megszegése esetén teljes kartéritési felelosséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt
titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadilydt, hogy a Felek jogszabalyban elirt adatszolgaltatasi

kételezettségeiknek eleget tegyenek.
23.4. Jelen megéllapodds négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd példany a Megrendeldt, kettd

példany a Villalkozat illeti.
23.5. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandé hatalyos jogszabalyok

rendelkezései az irdnyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralisira a Megrendeld székhelye szerinti magyar birosigok illetékességét
kotik ki, felek mediatori kdzremiikddést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseldi jelen szerzbdést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagydlag aldirjak.
Kijelentik, hogy a szerzodés aldirdsara jogosultak, a szerzddés hatdlybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs
sziikség.

23.8. Megrendeld a Kbt. szabilyai szerint jarul hozza alvillalkozo igénybevételéhez.

23.9. Villalkozo a szerz6dés teljesitésében igénybe vesz-e alvéllalkoz6 kivitelezét: Nem

23.11. Megrendeld a szerzGdésben meghatdrozott épitdipari Kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 12. Tartalékkeret nincs.
23.13 Felek a Magyarorszdgon hatalyos jogszabilyok betartasira és betartatdsara kotelezettséget vallalnak.

A jelen kbzbeszerzés ellenszolgaltatdsa a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00024 azonositéval rendelkezd Eurdpai
Uniés projekt keretében utéfinanszirozassal kerlil elszdmoldsra. A tamogatés mértéke 75.600.000,- Ft, a

fennmaradé véllalkozasi dijat Megrendeld sajat forrasbol finanszirozza

23.14. Villalkozo koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, a Tamogatd szervei és a nevitkben eljaré személyek,
tovabba a jogszabalyban meghatdrozott szervek és személyek helyszini, illetbleg egyéb ellenorzéseit és azok
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sordn egyiittmiikddni koteles. Vallalkozd részt vesz szilkség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot
szolgaltat, biztositja a fizikai eszkozokhoz valo hozzaférést a kifizetési kérelemhez és a projekt elore haladasi
jelentéshez, illetdleg egyéb modon egyiittmikddik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek éltal igényelt esetekben
és moédon. Amennyiben a tamogatast Megrendelé hibajan kiviili okbol részben, vagy egészben nem sikeriil
lehivni, Ggy a jelen szerzodést Megrendeld kértéritési, kartalanitdsi és egyéb téritési kotelezettség nélkiil
felmondhatja, illetdleg a szerzodés modositasat kezdeményezheti. Megrendeld felmondésa esetén Villalkozé az
elvégzett munkdjaval aranyosan jogosult dijazasra és koltségei megtéritésére, a kbzbeszerzési ajanlata szerint, a
szerz6déskoréstél a felmondasig elvégzett véllalkozoi teljesitmény alapjan.
23.15A jelen kbzbeszerzési szerzédésnek a teljesitése sordn keletkezd, szerzi jogi védelem ald esé alkotdson
Megrendeld teriileti korlatozas nélkili, kizarélagos és harmadik személynek dtadhat6 felhaszndldsi jogot
szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotds dtdolgozaséra is. Ha a Megrendel6 barmely
okbél a Projektet nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esd
alkotés felhaszndlasanak jogat koteles atruhézni a Palyazati Projekt Tdmogatora vagy az altala megjeldlt

személyre.

23.16  Villalkozd
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek

a kézbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merillnek fel, és amelyek Vallalkozo addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamdra
megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l Megrendelot haladéktalanul értesiti.
23,17 Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhetdvé teszi és a 23.16. pont szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.18 Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hatdridovel,
amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha

a) Vallalkoz6oban ktzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Villalkozé kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

23.19 A 23.18. pont szerinti felmondds esetén Villalkozd a szerzbdés megsziinése eldtt mar teljesitert
szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

2320 A kulfoldi adéilletdségi Vallalkozo koteles a szerzbdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adohatdsdg kozvetleniil beszerezhet Vallalkozora vonatkozd
adatokat az orszagok kbzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

2321 Projekttarsasag alapitdsdra nincs lehetoség.
2322 Az eljardst meginditd felhivds I11.1.3. pont M/2. pontjdra bemutatott szakember alkalmassagi

kovetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata: -

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kézvetleniil csatoldsra)

1 Kozbeszerzési dokumentumok

i Vallalkozo altal drazott kiltségvetés és dsszesitd

3. Felelosségbiztositasi szerz6dés, vagy ktvény masolata
4 Pénziigyi, miiszaki iitemterv
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