

Átvette / pld. + 2018.10.01.

K-346/2018
3795/2018

TERVEZÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata, mint Megbízó, székhelye 2526 Nyergesújfalu Kossuth L. u. 104., Statisztikai szám: 15729796-8411-321-11, asz.: 15729796-2-11 /továbbiakban: Megbízó/

DE-MA PROJEKT KFT., mint megbízott tervező, székhelye: 2510 Dorog, Zrínyi u. 2., cjsz.: 11-09-007548, asz.: 11976927-2-11, bankszámla: 11740023-20045285 /továbbiakban: Megbízott/
a következő pontokban részletezett feltételekkel az 1. pontban megjelölt munkák elkészítésére szerződést kötnek:

1./ A Megbízó megkeresésére a Megbízott által adott árajánlat elfogadása alapján a Megbízott elvállalja a:

Nyergesújfalu Babits Mihály utcai ivóvízvezeték felújítás engedélyezési - kiviteli tervkészítését

az alábbi műszaki tartalommal:

1.1 Ivóvízvezeték felújítási feladatok:

- Nyergesújfalu, Babits Mihály utcában ivóvízvezetékek (DN100) felújítása vezetékcserevel, ~600 fm.

A tervezési feladat az alábbiakra terjed ki:

- tervezési alaptérkép készítés
- A gerincevezetékek és a meglévő házibekötések cseréjének tervezése, esetenként vízóra aknával együtt, esetlegesen hiányzó új bekötések tervezése.
- közműnyilatkozatok közútkezelői hozzájárulások beszerzése
- tételes mennyiségi kiírás készítése

2./ A Megbízott a 4. pontban meghatározott díjért vállalja az 1. pontban megjelölt munkák elkészítését.

A teljesítés helye: **a Megbízó telephelye.**

Szállítandó példányszám: **5 pld közműegyeztetett kiviteli terv papír alapon + digitális szerkeszthető formátumban**

3./ A szerződés 1. pontjában megjelölt munkák teljesítési határideje:

Szerződés aláírásától számított 45 nap (közműnyilatkozat kérelmek benyújtása)

A Megbízott a közműegyeztetés megkezdésekor egy pld. tervet megküld pdf formátumban a Megbízó részére a közműkezelői megkeresésekkel, igazolva határidőre történő teljesítést.

A közműnyilatkozatok beérkezését követően azokat a tervhez csatolva adja át a Megbízott a Megbízónak a komplett dokumentációt.

A felek a szerződés 1. pontjában megjelölt munkákat nem tekintik osztatlan szolgáltatásnak. A Megbízott jogosult az előzetes teljesítésre és részteljesítésre is.

A Megbízott a munkálatok közben felmerülő észrevételeiről, a tervezési munkák esetleg akadályozó körülményekről, a szerződéskötés után felmerülő adatszolgáltatási igényről, a tervezés menetének irányát meghatározó döntések meghozatalának szükségességéről, haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót hivatalos feljegyzések formájában. A Megbízó a feljegyzés kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles arra írásban reagálni, késedelem esetén a megjelölt tervezési határidő módosulhat.

4./	A tervezési díj:	
	Megnevezés	Tervezési díj
	Nyergesújfalú Babits utca ivóvíz vezeték felújítás tervezés:	1.300.000.-
	Összesen(nettó):	1.300.000.-
	ÁFA(27%):	351.000.-
	Összesen:	1.651.000.-

A fenti árak tartalmazzák:

- A 1./ pont szerinti munkák elvégzését
- közműegyeztetést és annak díját

A fenti árak nem tartalmazzák:

- a tulajdonviszonyok igazolását szolgáló okmányok beszerzési díjait,
- tervezett létesítmények által esetlegesen érintett közművek kiváltásának / védelembe helyezésének tervezését.

- 5./ A Megbízott a tervezési díjat tartalmazó számlát az elkészült közműnyilatkozatokkal ellátott komplett tervdokumentáció, leszállításakor nyújthatja be a Megbízónak. A Megbízó, a teljesítéseket követően, az előzőekben meghatározott összegeket a Megbízott által megküldött számla alapján, a számla keltétől számított 15 napon belül a Megbízottnak kifizeti, átutalással.
- 6./ A Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Megbízott a szerződés 3. pontjában megjelölt határidőt módosíthatja. A Megbízott a Megbízótól olyan adatszolgáltatást is kívánhat, melynek szükségessége a szerződés megkötésekor még nem merült fel. Ezen adatok szolgáltatásának tekintetében a felek esetenként külön állapotoknak meg.
- 7./ A tervek rajzmellékletei olyan mélységűek, mely alapján a közmű-üzemeltetők nyilatkozatot és hozzájárulást tudnak adni az kiváltás megvalósításához.
A jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, szabványoknak stb. a tervezés során történő megváltoztatása esetén a Megbízott jogosult a változtatásokból eredő többletmunka ellenértékét felszámítani, valamint a határidőt meghosszabbítani.
- 8./ A szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés folyamán szükségessé váló új tervezési munka jelentkezése esetén, a szerződő felek a szerződést módosítják.
- 9./ Ha a Megbízó valamilyen oknál fogva a szerződéstől eláll, a Megbízott jogosult ennek hivatalos bejelentéséig elvégzett munka ellenértékét elszámolni.
- 10./ A Megbízott a szerződést a teljesítési határidő előtt jogosult felmondani, ha a Megbízó olyan közbenső intézkedést tesz, egyéb kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, valamint az érdekkörében felmerül egyéb olyan körülmény, mely a tervezést tartósan akadályozza, ha a Megbízó a munkát felfüggeszti (leállítja) és ez az állapot egy hónapnál tovább tart.
- 11./ A Megbízó az egyeztetéseken és bejárásokon való részvétellel az állásfoglalások megtételével Megbízott képviselői:
Név: **Fekete Márton**
Tel: **+36305757263**

A Megbízott az egyeztetéseken és bejárásokon való részvétellel az állásfoglalások megtételével Megbízott képviselői:

Név: **Derszib Éva**
Tel.: **+36209893954, +3633431381**
Név: **Magyar Ákos**
Tel.: **+36302278910, +3633431381**

- 12./ E szerződés tartalmi és pénzügyi feltételei csak írásbeli formában, mindkét fél felhatalmazott képviselőinek aláírásával módosíthatók, a vállalási határidők esetleges módosításában a felek kölcsönösen állapodnak meg.
- 13./ E szerződésben nem említett feltételekre nézve a Polgári Törvénykönyv és a gazdálkodó szervezetek szerződésekre és vállalkozásra szóló rendelet rendelkezései az irányadók.

Nyergesújfalu, 2018. október 1.



Megbízó
Mihelik Magdolna polgármester



Nyergesújfalu, 2018. október 1.




Megbízott
Magyar Ákos tervező

DE-MA PROJEKT KFT.
2310 Dorog, Zrínyi u. 2.
Adószám: 11976927-2-11
Telefon: (33) 431-381

Pénzügyi ellenjegyző

Ellenjegyzem:


.....
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Nyergesújfalu 2018. október 1.