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mint Tervezd (tovabbiakban Tervezo), kozott az alulirott napon az alébbi feltételekkel

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kzbeszerzési értékhatarokat el nem ér6 beszerzési eljarasok
rendjérol szolo szabalyzata szerint kiirt meghivasos ajanlatkérést folytatott le a ,,Képvisel6-
testiilet 17/2008. (V.30.) rendeletével elfogadott, az 1/2014 szamu onkormaényzati rendelettel
egységes szerkezetbe foglalt Helyi Epitési Szabalyzat, valamint Szabalyozasi Terv
modositasokkal egybekotott feliilvizsgalatanak elkészitésére.” targyaban, melynek nyertese a
Tervezo lett.

A Megrendel6 a beszerzés targyaval szemben tamasztott kivetelményeket az ajanlattételi
felhivasban, valamint egy kiegészitd adatszolgaltatasban hatarozta meg, melyet Tervezd
elfogadott és modositott ajanlatat a felhivas szerinti tartalommal és mennyiségben, a kiegészitod
adatszolgaltatast figyelembe véve adta meg.

Jelen szerz6dés a nyertes ajanlata alapjan keriil megkotésre. Ezen dokumentumok a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik.

L A szerz6dés targya:
Nyergesujfalu Telepiilésszerkezeti Tervének, Helyi épitési Szabélyzatinak, valamint a
Szabalyozasi Tervének feliillvizsgalata, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. szerinti Kornyezeti
vizsgalat elkészitése és az engedélyezési eljarasban valo tervezéi részvétel.

I1. A teljesités
A Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran a Tervezének utasitast adhat. Megrendel6 utasitasai

nem terjednek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

A Tervezb a torvény szerint kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott
tervdokumentdciok minden tekintetben szakszeriiek, megfelelnek a szerzodéses és a
jogszabalyi elbirasoknak. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel6
rendeltetésszeriien, a szerz6désben kikotott, a szerzodéskor, ill. a teljesités folyaman megismert
moddon és célra felhasznélhassa.

K-413/2018 1/9 T-488/2018



Nyergestijfalu Varos Onkormanyzata 4964-16/2018 Planner-T Kft.

Tervezének a tervezési folyamat alatt a terveket folyamatosan egyeztetnie kell a
Megrendelovel. Az egyeztetés alatt kialakult vélemény, ill. a Megrendelé egyéb moédon
eldterjesztett dllaspontjanak megfeleléen kell az esetlegesen mar elkésziilt munkarészeket
modositani. A modositast a Tervezonek az egyes hataridok figyelembevételével kell
megvalositania.

A dokumentaciok/tervdokumentaciok leszallitasat atvételi elismervénnyel, a szerzédés szerinti
elkésziiltét teljesités igazolas formdjaban a Megrendelé irdsban igazolja a Tervezd felé. A
Megrendelo koteles a Tervezo altal szallitott tervdokumentaciokat a kézhezvételtol szamitott
15 munkanapon beliil ellendrizni, vagy ellendriztetni és véleményezni, azok jol teljesitésérol
(teljesitésigazolas). illetve hibas, vagy hianyos éllapotarél a Tervezot irasban értesiteni.

Hibas, vagy hidnyos tervszolgaltatas esetén a Felek 15 napos javitasi hataridot tiznek ki, amely
hatéridon beliil a Tervezo hidnypotlasat kotbérmentesen, és téritésmentesen koteles elvégezni.
Ha a Megrendel6 15 munkanap utan, vagy egyaltalin nem véleményezi a Tervezd altal
leszallitott tervdokumentaciokat, akkor azokat a Tervezé — tervezéi szavatossaga és
felelosségvallaldasa mellett - elfogadottnak tekinti, és az esedékes tervezési szamldjanak
benyujtaséra jogosult, Megrendeld pedig annak befogaddsara és annak kiegyenlitésére koteles.

Megrendel6 a teljesitésigazolas kiadasara a javitasi hataridd tlizése esetén a javitott terv
benyujtasat kdvetd 15 napon beliil koteles.

Tervezonek a terveket papir alapon eredeti tervezéi aldirdssal ellatott (nem mdsolat) 4
példanyban, és elektronikus adathordozon, pdf és szerkeszthetd formatumban (dwg)
(CD/DVD) 1 példanyban kell szallitani.

A tervdokumentaci6 tartalmi, formai és alaki kdvetelményeit a vonatkozé jogszabalyoknak és
specialis eléirasoknak megfelelden koteles ajanlattevo elkésziteni.

A Tervezesi szerzodés teljesitése akkor mindsiil szerzédésszeriinek, ha az elkésziilt tervek,
dokumentumok a korszerli, hatdlyos miiszaki kdvetelményeknek a hatdsagi és a jogszabalyi
eloirasoknak megfelelnek, és a megrendel6i kvetelményeket is kielégiti. Ha a tervek a fenti
kovetelményeket nem elégiti ki, a szolgaltatas kellékhianyosnak tekintendd. A Tervezét terheld
szavatossagi felelosség tekintetében a Szerzodo felek a Ptk. Tervezési szerzddésekre vonatkozo
rendelkezéseit fogadjak el irdnyadonak.

A Teljesitésigazolas nem jelenti a szavatossagi jogokrol valé lemondast, illetve a teljesités
hibamentességének elismerését.

Tervezo koteles az Onkormanyzat altal meginditott telepiilésrendezési eljarasban (314/2012
Korm. rend szerinti ,.teljes eljaras™) kozremiikddni, a véleményezésben részt vevok altal adott,
Jogszabalyi hivatkozassal vagy részletes szakmai indokolassal igazolt kifogdsoknak
megfeleloen a terv modositasat hataridére teljesiteni. A Felek kijelentik, hogy a szerzodés
teljesitése a terveknek Képviselé Testiileti elfogadasra alkalmas formaban térténé atadasival

torténik meg.
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I1. Hataridok:

A tervezési munka megkezdésének idopontja: a szerzodéskotés idopontjat kivetden azonnal.

1. Elokészité munkak
1.1. Tervezéi kozremiikddés. szakmai konzultacio a tervezési folyamat &nkormanyzati

elokészitésében, eldzetes egyeztetések (Onkormanyzattal, 5nkormanyzati foépitésszel)
Hatarido: szerzodéskotéstél szamitott 2 honap

1.2. Telepiilésrendezési eszkozokrol szolo elozetes tajékoztatd Osszedllitdsa, dokumentdlasa
(max. 30 pld.), tervez6i kézremiikodés az adatszolgaltatasi kérelmek (a telepiilésfejlesztési
koncepciohoz a KSH-t61, a megalapoz6 vizsgélatokhoz és a telepiilésrendezési eszkozokhodz az
illetékes allamigazgatasi szervektol és az egyéb, adatszolgaltatasra kijelslt szervektol
beszerzend6 adatok vonatkozdsaban) §sszeallitisaban

Hatarid6: szerzodéskotéstdl szamitott 2 honap (1.1. munkafazissal parhuzamosan)

2. A telepiilésfejlesztési koncepciohoz késziilt megalapozo vizsgalatok kiegészitése (ehhez a
koncepciohoz késziilt megalapozé vizsgalatokat adatszolgaltatasként az Onkormanyzat
biztositja).

Hatarido: szerzodéskotéstol szamitott 7 honap

3. Uj telepiilésfejlesztési koncepeio (adatszolgéltatasként az Onkormanyzat biztositja).

4. Telepiilésrendezési eszkozok (telepiilésszerkezeti és szabdlyozasi terv, valamint helyi épitési
szabalyzat) feliilvizsgalatanak kidolgozasa (a teljes igazgatasi teriiletre) véleményezési
tervdokumentacié formajaban (314/2012.(X1.8.) Korm.rendelet 38.§ szerint), ezen beliil:
Jovahagyand6 munkarészek

- telepiilésszerkezeti terv (képviselo-testiileti hatarozattal megallapitandé munkarészek)

- hatarozat-tervezet, TSZT leiras,

- telepiilésszerkezeti terv (az igazgatasi teriiletre) m = 1:20000

- helyi épitési szabalyzat (az igazgatasi teriiletre) (Onkorményzati rendelet-tervezet)

- szabalyozasi terv a belteriiletre m = 1:2000 (6nkormanyzati rendelet rajzi melléklete)

- szabalyozasi terv a kiilterliletre m = 1:10000 (6nkormanyzati rendelet rajzi melléklete)
Alatamaszto munkarészek

(a 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete szerinti tartalom figyelembe vételével,
annak onkormanyzati foépitész altal meghatarozott részletezettségével)

- 0rokségvédelmi hatastanulmany aktualizalasa

- 2/2005.(1.11.) sz. Kormanyrendelet szerinti kérnyezeti vizsgalat és értékelés elkészitése

- magasabb szinti tervekkel valo egyezoség igazolasa

Egyeztetések, feldolgozas, dokumentaléas

4.1. Munkakozi véleményezési tervdokumentacié kidolgozasa (az Onkormanyzat szamaéra),
dokumentalasa (elektronikus forméban)

Hatarido: szerzodéskotéstol szamitott 9 honap

4.2. Hatosagi/partnerségi egyeztetésre alkalmas véleményezési tervdokumentacio 6sszeallitasa
(a veéleményezésben érdekelt allamigazgatasi szervek, partnerek szamara), dokumentéldsa
(elektronikus formaban, illetve max. 5 példanyban kinyomtatva)

Hatarid6: Képviselo-testiileti  hatdrozat (a  dokumentdcié véleményezésre térténd
megkiildhetéségére vonatkozdan) kézhezvételétdl szamitott 1 honap
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5. Telepiilésrendezési eszk6zok (telepiilésszerkezeti és szabalyozasi terv, valamint helyi épitési
szabalyzat feliilvizsgalat) véglegesitése (a teljes igazgatdsi teriiletre)

5.1. Allami foépitésznek végso szakmai véleményezésre benytijtando tervdokumentécio
Hataridé: a véleményezési eljards lezardsarol szolé Képviselo-testiileti  hatarozat
kézhezvételétdl szamitott 2 honap

5.2. Jovahagyott, végleges tervdokumentacio
(Hatarido: a terv jovahagyasatol szamitott 3 hét)

Teljesités végso hatarideje a szerzodés alairdsat kovetd 18 honap. Megrendel eldteljesitést
elfogad.

IV.  Tervezési dij és a fizetési feltételek:

Szerzodésszerll teljesitést kovetden Ajanlatkérd az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti a
szamla kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdése alapjan.
Ajanlatkéro eloleget nem fizet.

A szerzodés targya ellenériékének a Tervezd altal a nettd ajanlati aron az ajanlattételi
felhivasban, dokumentacioban és jelen szerzédésben meghatirozott tervezési munkéért
dsszesen 6.900.000 HUF + AFA, azaz brutté 8.763.000 Ft. tervezési dijra jogosult a jelen
szerzodés 3) pontjaban megadott feladatok teljesitési hataridére t6rténé elvégzését kdvetden,
az alabbiak szerint:

A 3. pontban leirt munkafazisok Dij (Ft)

1.1 (2018. év) 300.000.- Ft +AFA
1.2 (2019. év) 300.000.- Ft +AFA

2 (2019. év) 300.000.- Ft +AFA
4.1 (2019. év) 3.600.000.- Ft +AFA
4.2 (2019. év) 1.600.000.- Ft +AFA
5.2 (2020. év) 800.000.- Ft +AFA
Osszesen 6.900.000.- Ft +AFA

A Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Tervezét, a vonatkozd szamlak fizetési
hataridejének lejaratatol szamitva, a teljes késedelem idejére a Ptk. altal megallapitott
késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamat Gsszegét a szamla értékéhez, vagy kiilon szamla
formajaban a Megrendel6 koteles befogadni és kiegyenliteni.

Amennyiben Megrendel6 a fizetési kitelezettségének a nem megfeleléen kiallitott szamla, a
nem megfeleld teljesités, vagy az azt alatamaszté okiratok hianya miatt nem tud eleget tenni,

Ogy az a Tervezo késedelmi kamat iranti kovetelését kizarja.

Szerzodésben kikotott tervezési dij a szerzodésteljesitéssel kapesolatos valamennyi koltséget,
dijat, valamennyi szolgaltatas ellenértékét tartalmazzak, igy Tervezé mas jogcimen, illetve a
szerzodésben megjeldlt ellenértéken feliili Osszegl ellenérték felszamitaséara, illetve a
kbvetelésére nem jogosult.
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V. Megrendel6 kotelességei

Megrendel6 kételes mindazon tényt, informaciot és/vagy dokumentumot megfeleld id6oben
Tervez6 rendelkezésesére bocsatani, melyek a birtokaban vannak és jelen szerzodés megfelelo
teljesitéséhez sziikségesek. Kivételt képeznek ez aldl azok a dokumentumok, adatok melyek a
kozbeszerzési eljaras iratanyaga. ill. a szakmai szabdlyok alapjan a Tervezé altal
beszerzenddek.

Megrendelé az éltala szolgaltatott dokumentumokkal kapcsolatban kijelenti, hogy azok teljes
kori felhasznalasi jogaival rendelkezik, annak Tervezo részére valo atadasa. illetve Tervezo
altali felhasznalasa harmadik személyek jogait nem sérti, az esetlegesen felmeriilo ilyen
igényekért kizarolagosan helytalldssal tartozik.

A Megrendeld kotelezettsége és felelossége minden altala ismert, tervezést befolyasold
informacio, harmadik féllel kotott megéllapodas Tervezovel vald irasos kdzlése, Tervezd ezen
ismeretek birtokaban kezdi munkajat.

Amennyiben a Megrendeld éltali tovabbi adatszolgaltatds igénye meril fel. ami a terv
elkészitéséhez sziikséges és jelen szerzodés megkdtésekor még nem ismert, ugy a Megrendel6
a Tervezd eziranyu felhivasatol szamitott 5 napon beliil kiteles az adatokat szolgaltatni.
amennyiben ezen adatok, vagy informaciok a rendelkezésére allnak. Ha a kiegészitd
adatszolgaltatdshoz ennél hosszabb id6 sziikséges, ugy a felek ettdl eltér6 hataridében is
megallapodhatnak. és a Megrendelé adatszolgaltatasi idejével a teljesitési hatarido
meghosszabbodik.

VI.  Tervezo kotelességei

Tervezd koteles a Megrendelt minden olyan koriilményrél haladéktalanul irasban értesiteni,
amely sajat teljesitését a tervdokumentacio, valamint jelen tervezési szerzodés szerint a
Megrendeld szamara készitendé barmilyen mas dokumentum elkészitését, mindségét, vagy a
teljesitési hataridé betartasat megakadalyozza, gatolja vagy veszélyezteti. Az értesitésnek
pontosan tartalmaznia kell az akadalyozo koriilményeket, az azokat eldidéz6 okokat, valamint
— amennyiben lehetséges — javaslatot kell tenni a szlikséges intézkedésekre.

Tervezé — a fenti eléirasok alkalmazasaval — azokrol az altala ismert koriilményekrol is
tajékoztatni tartozik a Megrendel6t, amelyek ugyan nem érintik kozvetleniil jelen tervezési
szerzodés teljesitését, de kdzvetleniil befolyasolhatjdk annak a megvalositasat, amelynek a
tervezési munka is a részét képezi.

A Tervez6 a Megrendelé utasitdsai és a szerzodéskdtéskor ismert, vagy a teljesités soran
ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni. Amennyiben a Megrendeloé a Tervezonek
alkalmatlan anyagot (adatokat), célszertitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezo koteles erre
a Megrendelot figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebben eredd
karért felelosséggel tartozik. Amennyiben a Megrendeld e figyelmeztetést ellenére utasitasat
fenntartja, a Tervezé a szerzédést a Megrendelé kockazatira és karviselési felelosségére
teljesiti. A Tervezo a Megrendeld altal adott anyaggal. vagy utasitasai szerint nem végezheti el
a tervezési -, ill. egyéb feladatot, ha az jogszabaly-, hatosagi rendelkezés megsértéséhez - vagy
az élet és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez- vezetne.

A Tervezd villalkozasaban bekdvetkezett valtozdsokrdl (jegyzett tokéjének csokkenése,
cégformajanak megvaltozasa, mas tarsasagba torténé beolvaddsa, szétvalasa, valamint
adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyében) koteles 3 (harom) napon beliil irasban
tajékoztatni a Megrendelot.
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VII.  Egyiittmiikodés, kapcsolattartas

Felek kijelentik, hogy a szerz6dés teljesitésében folyamatosan egyiittmiikodnek, a felmeriilo
problémakrol egymast haladéktalanul értesitik.

Felek jognyilatkozataikat kizarolag irasban, az atvétel helyét és idejét azonosithato modon
tehetik meg érvényesen. Fentieken a Felek az elektronikus levelezést (e-mail, fax) értik.

Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az alabbi személyek jogosultak:

Megrendel6 részérol jognyilatkozat tételre jogosult:

Név: Mihelik Magdolna polgarmester
E-mail: polgarmester@nyergesujfalu.hu
Telefon: 0633/514-320

Megrendel6 részérél szakmai nyilatkozat tételre jogosult:
Név: Fekete Marton

E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu
Telefon: 20/575-7263

Tervezo részérdl jognyilatkozat tételére jogosult:

Név: Horvath Gergely

E-mail: planner.t@upcmail.hu

Telefon: 06 1/212-0955, 20/912-3071

Tervez6 részérél szakmai nyilatkozat tételére jogosult:
Név: Horvath Gergely

E-mail: planner.t@upcmail.hu

Telefon: 06 1/212-0955, 20/912-3071

VIII. Alvallalkozasba adas feltételei

Tervezd jogosult alvéllalkozo igénybe vételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint ha a
munkat maga végezte volna.

A Tervezo szerzodéses kotelezettségének teljesitése érdekében mas vallalkozot (alvallalkozot)
igénybe vehet. Tervezd kételes az dltala a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot a
Megrendelonek elozetesen bejelenteni, és csak Megrendelo irasbeli hozzajarulasa esetén

vonhato be.

Tervezd jotall azért, hogy a bevont alvallalkozé, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal. amely a Tervez6 maga is rendelkezik és/vagy amely
a szerzOdés szerinti feladatok teljesitéséhez sziikségesek. Az alvallalkoz6 a Szerzodés targyat
képezé munkat jelen szerzédésben foglaltakkal és a jogszabalyi el6irdsainak mindenben
megfeleld kapacitassal végezheti.

Amennyiben Tervezé a fenti rendelkezéseket megszegi, a Megrendelé jogosult azonnali
hatallyal eldllni a Szerz6déstol a Tervezd teljes kartéritési kotelezettsége mellett.

Tervezo tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 felé irasban bejelentett alvallalkozé bevonasa
esetén az alvallalkozdval irasban koteles megkstni az Alvallalkozoi Szerzodést. Tervezo a
bevont alvéllalkozéval kizar6lag olyan feltételekkel kothet szerzodést, amelyek a jelen
Szerz6déssel Osszhangban vannak. azaz az Alvéllalkozéi szerzédés a jelen Szerzodés

rendelkezéseivel nem lehet ellentétes.
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Megrendel6 eldzetes irasbeli jovahagyasa alapjan a bevont alvallalkozo teljesitése gy minosiil,
mintha a jelen Szerzddést a Tervezé maga teljesitette volna. A Tervezore vonatkozo feltételek,
eloirasok a bevont alvallalkozo(k)ra is irdnyadoak.

A Feltételek teljesiilésének hidnya, elmaradasa esetén a Megrendeld irasban felszdlitja a
Tervezot a hianyok potlasara, ennek elmaradasa esetén a Megrendel6 a jelen szerzédést a
potlasra nyitva allo hataridé lejartat kévet6 napon azonnali hatéllyal felmondja.

IX. A szerzddés modositasa, felmondasa

A tervezési szerzodésben rogzitett hataridok, szerzodéses pontok a Feleket kotik, azok
teljesiilése mindenki felé kitelezd érvényii, azok modositasa kozos egyetértés mellett kizarolag

irasban torténhet.
X. Szavatossag, szerzoi jog

Tervezo kifejezetten és visszavonhatatlanul vallalja és szavatolja, hogy a terveket Megrendel6
adatszolgaltatasa, valamint a szabvanyok és miszaki eloirasok. valamint a szakma altalanosan
elfogadott szabalyai és szokasai, a jo mémndki gyakorlat szabta kovetelmények betartasaval,
Megrendel6 dltal megjelslt felhasznalasi cél és érdekek szem elbtt tartasaval, megfelel6
mindségben késziti el; a szolgaltatasra keriil6 tervek rendelkeznek a jogszabalyokban és a jelen
szerz6dés mellékletét képezo dokumentumokban meghatarozott kellékekkel.

Tervezd szavatol tovabba azért, hogy a szolgdltatasra keriilé tervek harmadik személyek
tulajdonjogat, szerzoi jogat, lizleti titkat nem sérti.

Amennyiben a Tervezd a munkavégzés soran masnak a jogi oltalomban részesitett szellemi
alkotasat hasznalja fel, koteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzajarulasat. A
tervez6i jogszavatossagara a Ptk. idevonatkozo rendelkezéseiben foglalt szabalyok
alkalmazandok.

Ha a harmadik személy joga a Megrendel6 jogait korlatozza, a megrendel6é megfelelo hatarido
kitlizésével tehermentesitést kovetelhet a Tervezotdl és a tehermentesitésig megtagadhatja az
ehhez sziikséges tervezési dij sszegének megfizetését. Amennyiben tehermentesités lehetetlen
vagy a Tervezd a kitlizétt hataridot elmulasztja, Megrendelo elallhat a szerzodéstél, illetve

kartéritést kovetelhet.

Tervezo az elkészitett tervekre vonatkozo anyagi természetii szerz6i jogainak érvényesitésérol
a Megrendel6 javara teriileti és idobeli korlatozas nélkiil lemond. A személyhez fiz6d6 szerzoi
jog tekintetében 1999. évi LXXVI. térvény rendelkezései az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott terveket a
Tervezd kizardlag jelen tervezoi feladat ellatésahoz, a sziikséges mértékben hasznilja fel.
Felhaszndlasi jogot jelen szerzédéssel, a tervekkel kapesolatban Tervez6 nem szerez.

XI.  Kotbér

A szerzddésben meghatéarozott teljesitési hatarid Tervezonek felrohato késedelmes teljesitése
esetére a Tervezo az alabbi késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére: a teljes netto
véllalasi ar 0,5%-a/késedelmes nap. A késedelemmel érintett napok legmagasabb érteke: 30 nap
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatéllyal felmondani. A késedelmi
kotbért Megrendelo irasbeli felszolitassal érvényesiti a Tervezo fel€.
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Hibas teljesitése esetén a Tervezo kdteles tervhibdinak javitasat, illetve potlasat téritésmentesen,
de kotbérmentesen haladéktalanul elvégezni, azokat a Megbizonak atadni, a ko6zos
megegyezéssel egyeztetett hataridoig.

Tervezonek felrohato meghitsulas esetén a netté vallalasi ar 25%-at koteles meghiusulasi
kotbér jogeimen megfizetni Megrendelo részére.

XII. A szerzo6dés megsziinése

A szerzodés az alairasaval lép hatdlyba és a jovahagyott végleges tervdokumentacié atadas-
atvétel napjaval sziinik meg.

A szerzodést a felek barmelyike csak fontos okbol, 30 napos felmondasi idével irasban
mondhatja fel. Azonnali hatalyu felmondasnak van helye silyos szerzodésszegés esetén.
Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil kiilénssen

- ha a Tervezd szerzodésben és jogszabdlyban foglalt kotelezettsegének nem tesz eleget,

- ha a Megrendelé a tervezési dij fizetésével késedelembe esik és kitelezettségének felhivas
ellenére sem tesz eleget.

Tervezd a felmondasi hatarido leteltéig koteles a szerzodés keretébe tartozd valamennyi
sziikséges feladatot ellatni. Tervez6 a felmondési hataridé végéig koteles valamennyi, a jelen
szerzOdés kapcsan Megrendel6 éltal rendelkezésére bocsatott és a szerzddés ellatasa soran
keletkezett iratanyagot — tételes iratjegyzékkel ellatva — Megrendel6 részére atadni. Ez esetben
a Tervezd a felmondasi hatarido végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét végszamlaban
jogosult érvényesiteni.

Felek kdlesondsen megallapodnak, amennyiben jelen szerzodés barmilyen okbdl megsziinik,
ugy a megsziinést kovetéen 5 napon beliil egymassal teljes kortien elszamolnak.

XIll. Egyéb megallapodasok

Szerz6do felek egyezden rogzitik, hogy Megrendel6 a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben
semmiféle kifogast, vagy igényt nem érvényesithet, olyan hibak vagy hianyok vonatkozasaban,
amelyek a Megrendel altal elore kozolt, vagy az atadott dokumentumokbdl kiolvashato, azok
tartalmabdl kovetkezo, fogyatékossagok, illetve nem a vonatkozo jogszabélyok, szabvanyok és
muszaki elGirasok megsértésén alapulnak.

A TervezO sajat beldtasa szerint a jelen szerzddés teljesitése soran szakdagi tervezoket,
altervezoket foglalkoztathat, akik tevékenységéért sajatjaként felel.

A Tervezo a tervdokumentéaciok elkészitéséhez sziikséges eszkozok (szakirodalom, szabvany.
szoftver, stb.), dokumentumok (tervrajz, térkép, szakhatosagi-, és kdzmunyilatkozat, stb.) és
utazasok koltségét viseli.

Szerz6do felek megallapodnak abban, amig a Tervezd altal szolgaltatott tervek és
dokumentumok ellenértéke a Megrendel6 részérél nem keriil teljes mértékben kiegyenlitésre a
Megrendelo a felhasznélasi joggal nem élhet, a Tervezo a kifizetéséig ezen jogat fenntartja.

A Tervezo képviseletében eljaro alaird kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti
vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bek. szerint atlathato szervezetnek minosiil.
Kijelenti tovabba, hogy amennyiben ezen dllapotaban valtozas torténik, azt haladéktalanul kézli
Megrendelovel.
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XIV. Jogvita

A szerzodé felek megallapodnak abban, hogy e szerzidéssel kapcsolatos esetleges jogvitaikat
egyeztetés keretében, békés uton kivanjak rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgalo
egyeztetések meghiusulnak, ugy e szerzddéssel kapcsolatos jogvita esetére hataskortol fliggoen
kikotik Tatabanyai Torvényszék kizardlagos illetékességeét.

Szerz6do felek ezt a szerzodést, amely 9 szamozott oldalbdl all, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt 5 sz0 szerint megegyezO példanyban irtak ald, amelybdl alairast kovetden 4
példanyt a Megrendeld, 1 példanyt a Tervez6 magukhoz vettek.

Nyergestjfalu, 2018. december hé 06. nap

Megrendelo Tervezd
Mihelik Magdolna Horvath Gergely
polgarmester - ligyvezetod
Pénziigyi ellenjegyezo:
s ) }
-( 2 ‘I: [y

Csommor I1diké
gazdasagi osztdlyvezetd

[ A'I V] Y -
L AdA A Yo L=t

K-413/2018 9/9 T-488/2018



