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VALLALKOZASI SZERZODES

Szerz6do Felek (a tovabbiakban: Felek)

egyrészrol

Név: Nyergesiijfalu Viros Onkormanyzata
Levelezési cim: 2536 Nyergesujfalu Kossuth Lajos utca 104-106.
Szamlavezeto pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11740092-15385822

Addészam: 15729796-2-11

Képviseli: Mihelik Magdolna polgarmester

mint Megrendel6,

masrészrol

Név: SIBA-BAU Kft.

Cim: 2541 Labatlan, Zrinyi ltp. 3/1.

Szamlavezeto pénzintézete: Duna Takarék Bank Nyergesujfalu
Szamlaszama: 58600544-11184928

Adoészama: 12420209-2-11

Képviseli: Sibalin Tamas, telefon

mint Vallalkozo kozott, az alabbi feltételekkel:

1. Megrendelé Nyergestjfalu Varos Onkorményzata megrendeli, a Vaéllalkozé a beadott ajanlata
alapjan pedig elvallalja a Nyergesujfalui Onkéntes Tiizolté Egyesiilet (Nyergestjfalu, Kalman Imre tér
397/3 hrsz.) lapos tetejének vizszigetelését, az drajanlatkérésben, és a helyszini szemle utan benyujtott
arajanlataban szerepld tartalommal.
A lapos teté mérete ~ 300 m?.
Elvégzendé munkalatok:
- ajelenlegi vizelvezetd csatorna elbontasa.
- feliilet elokészitése szigetelésre
- 2x6 cm polisztirol hészigetelés szakszeru elhelyezése és geotextilia fektetése a teljes feliileten
- 1,5 mm vastagsagt lagy PVC elhelyezése, rogzitése, majd forrélevegds, olvasztisos végtelenités
- atetézet szélén, kdrbefutd parkanyok szigetelése
- vizelvezetd csatorna €s lefolydcsdvek szakszerii felhelyezése és szerelése
- munkalatok befejezés utdn maradt szemét eltakaritasa, elszallitasa.

2. Felek az 1. pontban szereplé munka ellenértékét vallalkozo ajanlata szerint anyag és munkadija
tsszesen netté 4.917.000_Ft.+Afa, brutté 6.244.590, azaz hatmilli6 kettészdznegyvennégyezer
dtszdzkilencven forint §sszegl arban jelolik meg.

A vallalkozoi dij kifogastalan mindségben elvégzett munka, hiba- és hidnypotlas-mentes, hasznalatba
vételre alkalmas allapotban t6rténé megvalositasa esetén jar, s tartalmazza a Vallalkozonal felmeriil6
valamennyi (anyag €s munkabért és azok jarulékait, a fel- és levonulassal kapcsolatos) ko&ltség
fedezetét is.



Villalkozo6 — feladata ellatasahoz — semminemi tovabbi koltségtéritést, vagy tobblet vallalkozoi dijat
nem igényelhet.

3. Villalkozo eléleg iranti igényt illetve részszamlat nem nyujthat be. A Megrendelé a Villalkoz 4ltal
benyujtott szdmla ellenértékét - a feladatok maradéktalan elvégzésérdl kiallitott teljesitésigazolas utan
— a kibocsatott szamla ellenében, a vallalkozd bankszamldjara torténd atutaldssal 8 napon beliil
egyenliti ki. Vallalkozo a szamlat 1 eredeti példanyban bocsatja a Megrendeld rendelkezésére.

4. A kivitelezési munka kezdésének idépontja: szerz6dés mindkét fél altal torténd alairdsanak napja.
A kivitelezési munka befejezésének idépontja, legkésébb: 2019.06.15.

A teljesités helye: Nyergesujfalui Kalman Imre tér.
Villalkozo a jelen szerzédés 4. pontjaban megadott hatarid6tél nem jogosult eltérni.

5. Altalanos rendelkezések
- A Villalkozé kételes a kivitelezési munka kezdete elétt a Megrendels képviseldjével egyeztetni. Az
elozetes egyeztetés elmaradasa szerzodés megszegésének minosiil.
- A Vallalkozonak a munkdkat a szerzodésben foglaltaknak megfeleléen kell kiviteleznie. A
Vallalkozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrol, a munkavégzésrol, annak iranyitasarol, azokrél az
anyagokrol €s eszkozokrol, amelyek a szerzddésszeri teljesitéshez sziikségesek.
- A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendel6 6sszes a munkékra vonatkozé szakszer(i utasitdsat.
- A Villalkozo koteles a sajat koltségén a munkak megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
biztositani a munkavégzéshez megfelelé szamu betanitott munkaerd folyamatos rendelkezésre allasat,
kiteles gondoskodni a munkavégzés soran a munka- és tiizvédelmi eldirasok betartasarél. Az
alkalmazottaknak az 4ltaldnos és helyi munkavédelmi és baleset-elharitasi, valamint tizvédelmi
elbirasokat ismernitik kell. Vallalkoz6 koteles betartani, illetéleg betartatni a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, egészségiigyi szabalyokat.
- A Vallalkozé koteles a Megrendelé szamara a munkak ellendrzését folyamatosan lehetvé tenni, és
az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.
- A Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szdméra minden ésszerii idépontban
hozzaférhet6vé kell tenni a helyszint.
- A Villalkozo kételes biztositani minden - a munkdk megvaldsitasdhoz sziikséges és a Szerzodés
targyit képezo - 4rut, anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy allando jellegfi.
- Villalkozonak munkakezdési hataridé szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkat és a befejezési
hataridére hibatlanul be kell azt fejeznie.
- A Villalkozo felelés a Szerzédésben szereplé munkak megfeleld elvégzéséért, az ahhoz sziikséges
Osszes muszer, eszkdz, berendezés és munkaerd biztositisdért. Ha a munkak elérehaladdsa soran
barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irany vonatkozasiban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Viallalkozonak - ez iranyu felszdlitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia.
- Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés, valamint a hibék kijavitasa folyaman

a) sajat kdltségén biztositja a dolgozdok egyéni és kollektiv védofelszerelését,

b) a munkavégzés helyszinén biztositja a tisztasagot és a rendet.
- Vallalkozé koteles a hulladékokat és kornyezetkdrosito anyagokat a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleloen kezelni és elhelyezni, azokat a megfelelé helyre, engedéllyel
rendelkez6 kezel6hoz elszallittatni, az eldirt kozlekedési és munkahelyi rendet betartani.

6. Jotallas és szavatossag

6.1. Véllalkozé a szerzodés targyat képezé Munkdra az atadas-atvétel befejezésétdl szamitva 10 év
garanciat vallal. A Villalkozé garancilis kotelezettségként koteles a korlatlan, igény és sziikség
szerinti rendelkezésre allast biztositani, a Szerz6dés jelen pontjdban és a vonatkozd jogszabalyokban

eldirtak szerint.



6.2. A jotallasi és szavatossagi felelosség keretében a Villalkozo koteles a Megrendeld éltal kozolt
hibakat sajat kéltségére az értesitéstdl szamitott 8 napon beliil kijavitani illetve kijavittatni vagy a
kifogasolt részt kicserélni (amennyiben az miszakilag nem lehetséges, 8 napon beliil a javitast
megkezdeni és megszakitds nélkiil befejezni), ennek elmaradasa esetén a Vallalkozot hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettség terheli.

7. A szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek, szerzodésszegés

7.1. Ha Villalkoz6 nem teljesit a jelen szerz6dés 4. pontja szerinti teljesitési hatdridére, akkor
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér mértéke 10.000 Ft/késedelmes nap. Villalkozo
csak a levondssal cstkkentett Osszegli szamla benyljtdsara jogosult. A kotbér mértéke a nettd
vallalkozasi dij maximum 30 %-a lehet.

7.2. A teljesitési hataridotol eltérni csak a Megrendelével el6zetesen egyeztetve, annak irasbeli
jovahagyasaval lehetséges, a Vallalkozonak fel nem réhatéd okokbdl kifolydlag.

7.3. A Megrendel6 a szerzodés szerinti ktbér érvényesitésén feliill a késedelembdl szarmazo karat is
érvényesitheti.

7.4. Ha Villalkoz6 a Megrendel6 4ltal kozolt hibakat a jelen szerzodés 6.2. pontja szerinti hataridére
nem javitja ki, akkor hibas teljesitési kotbért koteles fizetni. A hibas teljesitési kitbér mértéke a nettod
vallalasi ar 1%-a a hibaval érintett teljesités minden napjara.

8. Képviselok

- Megrendelo kapcsolattartéinak neve, cime, telefonszama:

név: Boska Laszlo

cime: Nyergestjfalu, Kossuth Lajos 104-106

tel.: 20-579-6335.
- Vallalkozo kapcsolattartd(i)nak és felelos miiszaki vezetjének neve, cime, telefonszama:

név: Sibalin Tamas

cime: Labatlan, Zriny1 Itp. 3/1.

tel:
- Felek az el6z6ekben megnevezett kapcsolattartok személyében vagy a megadott elérhetéségekben
bekovetkezett barmely valtozast kitelesek 24 6ran beliil jelezni a masik félnek, mely tdjékoztatast a
valtozdastdl szamitott 3 napon beliil irasban is kételesek megismételni.

9. Vegyes rendelkezések

- A Felek rogzitik, hogy mindennem joglemondé nyilatkozat csak irdsban érvényes. Amennyiben a
jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azza vilik, a szerz6dés
tovabbi rendelkezései véltozatlanul érvényben maradnak, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkiil a
szerzOdést nem kototték volna meg. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerz6dési részt a felek
olyan rendelkezésekkel pdtoljak, amelyek a jelen szerzédéssel szabalyozott gazdasagi célkitlizéshez
legkdzelebb allnak.

- A Vallalkozo kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonr6l szolé 2011, évi
CXCVL torvény 3. § (1) bek. szerint atlithaté szervezetnek mindsiil. Kijelenti tovabba, hogy
amennyiben ezen dllapotdban véltozas torténik, azt haladéktalanul kozli Megrendel6vel.

- A szerz6do felek megdllapodnak abban, hogy e szerzddéssel kapcsolatos esetleges jogvitaikat
egyeztetés keretében, békés uton kivanjdk rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgild
egyeztetések meghitsulnak, ugy e szerzddéssel kapcsolatos jogvita esetére a Megrendel6 székhelye
szerint teriiletileg illetékes birosagok illetékességét kotik ki.

- Jelen szerzddést a Felek kozos megegyezéssel irasban moédosithatjak, ha a szerzodéskdtést kvetden
— a szerzbdéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beéllott korlilmény miatt a szerzdés
teljesitése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti.

- Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerzodésben meghatirozott kivitelezési munkak
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.



- Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykdnyvrol szolo 2013, évi V.,
térvény és a vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Felek a Szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasis és értelmezés utian 4
példanyban helybenhagyodlag aléirjdk, melybdl 2 példiny Megrendel6t, mig 1 példany a Vallalkozét

illeti. 45_)\ %Jém

Nyergesujfalu, 2019. 04.09. SIBA BAU KFT.

2541 Labatlan, Zrinyi itp. 3/1.
Adaszam: 12420209-2-11
Cégjegyzékszam: 11-09-016492
Banksz : 58600544-11184928
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