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VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrél a
Nyergesiijfalu Varos Onkorminyzata
Székhely: 2536 Nyergesujfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
Képviseli: Mihelik Magdolna polgarmester
PIR szdm: 729798
bankszdmlaszdm: 11740092-15385822-00000000
Adoszam: 15729796-2-11
elektronikus épitési naplé alkalmazas hasznalatéhoz szitkséges napléiigyfél-jel: NUJ 717316902
a tovabbiakban "Megrendel"

masrészrél a
cégnév: Lodzsa Epitdipari és Szolgsitaté Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Varsanyi Irén utca 17, 2, em. 1.
Képviseli: Ollé Ferenc iigyvezetd
Cégjegyzékszam: 01-09-893701
Adbszam: 12537178-2-41
Pénzforgalmi szadmlaszdm: 63200205-11043113-00000000
Telefon: 0630/330-5614
E-mail: jodzsakfi@email.com
Fax: 0633/506-561
elektronikus épitési naplé alkalmazas hasznélatéhoz sziikséges naploiigyfél-jel: NUJ 144159918
villalkozo kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szém: 34A34815
a tovabbiakban "Véllalkozo"

(a Megrendeld €s a Villalkoz6 a tovdbbiakban egylittesen: "Felek"; kiilon-kitlon: "Fél") kazott az atulirott napon &s helyen az
aldbbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Jelen szerz6dést kzbeszerzédsi eljaras eredményeként kotik a felek a Nyergesujfalui Benedek Elek Ovoda bévitése
épités kivitelezésre,

2./ SZERZODES MEGKOTESENEX FELTETELEI

A Felek roagzitik, hogy a Megrendelé a Kézbeszerzdsekrd] szolo 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: "Kbt.")
szerinti kdzbeszerzdsi eljdrdst (a tovdbbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzé
kivalasztdsa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljdrds nyertese a
Villalkozd, ezért a Felek a torvényes hatéridén beliil véllalkozasi szerz6dést kotnek.

A Kiozbeszerzési eljdrds ajanlattételi fethivdsa, ajénlati dokumentacioja, a tervdokumentacio és a V4llalkoz6 ajéniata
(a tovabbiakban egylitt: "Kozbeszerzést dokumenticio") jelen szerzbdés szerves részét képezik.

Jelen szerzddés aldirdsdval a Villalkozo kijelenti, hogy a szerzodés megkotéséhez és teljesitéséher szitkséges
valamennyi hatdsdgi engedéllyel és képesitéssel (Igy kulondsen, de nem kizdrSlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz szitkséges engedéllyel) rendeikezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van, A Véllalkozé ezen
kijelentése megalapozottsagdért feltétel nélkiili szavatossagot vallal,

Jelen szerz6dés aldirdsival a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzidés megktésére jogosult. A Megrendeld ezen
kijelentése megalapozottsigaért faltétel nélkizli szavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 jelen szerzodés 1. pontjéra figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja Nyergestjfalui
Benedek Elek Ovoda bbvitése épités kivitelezését. A munka a kivitelezés teljes id6szaka alatt mitkédd dvodaban
torténik, kivéve a jinius 27.-t8! julius 22.-ig terjedd (4 hét) nyéri ledllas iddszakat. Villalkozo az 6voda mitkodésére
figyelemmel szervezi a munkat, igy kiilndsen a munkateriilet lehatarolast, a csiszds- és szennyez6dés-mentesitést,
a por- és zajterhelést és a biztonsdgi elbirdsok fokozott betartasat.

A kivitelezési munkak részletes milszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd, a Megrendeld altal biztositott
jogerds €pitési engedély, a tervdokumenticid, a tervdokumentdcio alapjan a Vallalkozé altal elkészitett részletes,
drazott kbltségvetés (a tovabbiakban egyiitt: "Tervdokumentdcié™) tartalmazza.

3.2, A Villalkozo kotelezetiséget vdllal jelen szerzodés targya szerinti munkak 1. osztalyn minéségben, jogszerii és
rendeltetésszert hasznalatra alkalmas modon, a Kdzbeszerzési eljards soran kiadott ajanlattételi dokumentaciéban
rogzitetteknek maradéktalanul megfelelden és szerzbdésszertien (a tovédbbiakban egyiitt: "szerzddésszerii”) torténéd
megvaldsitasara,
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3.3. A Megrendels kiitelezettséget vilial a Villalkozd 4ltal elvégzett jelen szerzddésnek megfeleld szolgaltatas
atvételére, és a vallalkozot dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4,1, A Viallakkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz8dés meliékletét képezd tervdokumentacidt, valamint a Megrendeld altal
dtadott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajét felelfsségére a Kizbeszerzési eljards sordn, a kidzbeszerzds
szabdlyai szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, elbirdsokat megismerte, a megvalésitasi lehetdségeket
elienbrizte. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld 4ltal 4t nem adott, de a kivitelezési munka szerzbdésszer(s
teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informéciok megadasat a Megrendel6tdl a Kozbeszerzeési eljaras
sordn, a kozbeszerzés szabélyai szerint kiegészitd tdjékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informdcidkat a Megrendel6td] megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A Vallalkoz6 kijelenti
tovébbd, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelbt]l a vilaszt megkapta, és azt az
ajanlattételi dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

4.2, A jelen szerz6dés 4.1, pontjara tekintette] a Megrendeld a tervdokumentacio és egyéb dokumentumok esetleges
hidnyai miatt a Véallalkozéval szemben nem tartozik feleldsséggel.

43. A Villalkozé kijelenti, hogy a véllalkozdsa téargyat képezd helyszint megtekintette és a kivitelezés
megvalositisara alkalmasnak taldlta. A Véllalkozd kijelenti tovdbbd, hogy a kivitelezési munkdja eredményekeént
létrehozott, kialakitott, atalakitott épitmények rendeltetésszetdl haszndlatra alkalmasak lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkék nem akadélyozhatjak a Megrendel$ egyéb teriileteinek épiileteinek
és létesitményeinek zavartalan mikddését. Vallalkozb kotelezeitséget vallal tovabbé arra, hogy a kizteriilet hasznélat
soran kello koriiltekintéssel jar el, valamint a kivitelezéssel érintett ingatlan kornyezetében lévs, vallalkozasok
tizletszerd miikodését nem befolyasolja.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGE!

Szerzédéses kitelezettsépe kérében a Viéllatkozd vallalja, hogy:

5.1, a kivitelezés soran végzett munkdkra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabalyi és hatésagi ({gy kiiléndsen, de
nem kizarolagosan a munkavédehni, kdrmyezetvédelmi, biztonsigtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédeimi),
valamint Megrendeld mitkodését rogzitd eldirdsokat maradéktalanul betartia, €5 az 4ltala igénybevett
kozremiikddokkel (alvallalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabdl eredd karokat a Viéllatkozé
a Megrendelére nem hdrithatja af, a kdrokeért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.2, jelen szerzbdés teljesitése soran felmeriil kdltségeit (kiilsndsen, de nem kizdrdlagosan anyagok, alkatrészek,
berendezések, technolégisk, az eredmény elérése érdekében tett szitkséges egyéb raforditisok) teljes korlien sajat
maga eldlegezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért,

5.3. a kivitelezés soran csak a hatdlyos jogszabdlyokban &s szabvanyokban elbirt mindsitéssel rendelkezé, 1j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologidkat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vatlalkozd feltétlen és
korlatlan szavatossdgot valial;

5.4, ha a kiviteli tervdokumentaciéban kiirt anyagokat — az idoben valé megrendelés igazolisa mellett — a sziikséges
hatdrid6ben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld elbzetes, kifejezett, irdsos hozzdjdruldsa utan idSben
beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szimdra kedvezibb miiszaki paraméterit és hasznalati értékil mds anyaggal
helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvdltozas miatti tdbbletkdltséget a Megrendel6re nem hérfthatja at. A Véllalkozé
ebben az esetben is csak ¥j anyagokat és berendezéseket épithet be;

3.5, a munkaterliletet sajat kéltségén a kivitelezés teljes idStartamara harmadik személyek tavoltartasdra alkalmas
modon koriilkeriti, folyamatos Orzését biztosfija, az épitési tertilet megfeleld tisztantartdsarol (beleértve a kozteriileti
utakat is), a por- és zajterhelés minimalizaldsdrél gondoskodik, a dolgozdk higiéniai kovetelményeinek ellitdsat
biztositja. Ennek be nem tartdsdbol eredd akar a Megrendeldnél, akédr a Vallalkozondl, akir harmadik szeméiynél
felmeriild kdrokat a Megrendelore nem harithatja 4t, az ebb6l eredé kérokért a Vallalkozé feltétlen s koridtlan
felelsséget vallal;

Vallatkozé vallalja sitt, épitési €s egyéb tormelék napi elsz4llitdsat, a ,,526r6dd” anyagok kaloda kozétti taroldsat és
szilkség szerinti letakardsat, az épitési teriilet komyékének allandé és folyamatos tisztdntartdsat, valamint a
kozteritleti burkolat félids takarasat az épitési munkdlatok ideje alatt.

5.6. a munkavégzés kozben fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld véddtivolsiagok
betartasdra és betartatasdra (anyagtirolds, kdzlekeddsi titvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateritlet
zértsdghrdl. Ezek elmaraddsa esetén a milszaki ellenmek jogdban &1l a hidnyossdg megsziintetéséig az épitkezést
leallitani. Az igy kiesd id$ az épitkezés litemezést hatariddit nem befolyasolhatja;

Villalkoz6 a tervezett munkafolyamatokrol savos titemtervet, valamint organizécids helyszinrajzot készit, melyet a
kivitelezés megkezdésével egyidejiileg Megrendeltnek dtad.

Amennyiben az Gtemterv, illetve a helyszinrajz mddositdsa szitkséges, azt legalabb egy héttel kordbban koteles
Villalkozd kooperdcios egyeztetésen jelezni a sziikséges kommunikécioé érdekében.



5.7. A kivitelezés az aldbbiak szerint alakul:

A kivitelezési teljesitési hataridét megetbzden Vallalkozd kiteles a miiszaki 4tadads-dtvételi eljaras lefolytatasat
fehetfve tenni.

5.8. a kivitelezds megkezdésekor az épitési munkateriileten a kdztertiletrdl jol lathaté helyen 100*30 cm méretii
tablat helyez el, és azon az alabbi adatokat tiinteti fel:

a) az épitietd nevét, megnevezését,

b) az épitdipari kivitelezdsi tevékenység targyat, kezdési és varhaté befejezési idopontjét,

¢) a fovallatkozo kivitelezd megnevezését €s nyilvantartdsi szamat,

d} a tervezd nevét, megnevezését,

¢) épittetdi fedezetkezeld kozremiikodése esetén az épitteti fedezetkezeld megnevezését és elérhetdségét,

J az épitGipari Kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellendr nevét, nyilvantartdsi szémét és
névjegyzéki jelét.

Ennek be nem tartisdbol eredd kérokat a Megrendelére nem harfihatja at, a kdrokért a Vallalkozs feltétlen &s
korlatlan feleldsséget vallal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendeldt terheld tajékoztatisi kotelezetiségek teljesitése sordn a Megrendel6vel
egyiittmiikodik;

5.10. a kivitelezés teljes idotartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a kodzmiicsatlakozdsokat biztositja: az
ideiglenes energia szitkség szerinti kiépitése és szilkség szerinti etbontis és a fogyasztds dija a Villalkozét terheli.

3.11. a kivitelezés sordn keletkezdé mindennemti hulladékot a munkateriiletrdl, sajat ktliségen elszallitia vagy
elszéllittatia, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrdcidjat a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések és
hatésagi elbirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsédbdl eredé kérokat a Villalkozdé a Megrendelére nem
harithatja 4t, a karokért a Véllalkoz6 feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

5.12. az eltakardsra kerilld munkékrd] a MegrendelGt el6zetesen, az eltakards eléit legaldbb hédrom (3) munkanappal
értesfti;

5.13. a Megrendel6t minden olyan kbritlményrs] hatadéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét vagy
kellé idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza; értve ezen a kiilonbozd hatosagi el6irasok, szabvényok
szerzédés teljesitése sordn triénd megvaltozdsat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé feltétlen
és korlatian feleltsséget véllal;

3.14, a kivitelezés befejeziével a munkatertiletet dtvétele eldtti dllapotnak megfelelden helyredllita, fgy killondsen,
de nem kizArolagosan eivégzi az utak, parkok, parkolék, ndvényzet rekonstrukceiojat;

5.15. a kivitelezés teljesitése sorén felmerilld, kiilsé, elhdrithatatlan okbé} elére nem lathato, igy a Kozheszerzési
elidrds sordn nem jelzett, a tervdokumentdci6tol vald eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartGjanak és
miiszaki ellenorének egyidejiileg egy (1) munkanapon belill jelzi, és az ilyen munkakat Megrendeld elBzetes, irasos
Jjovahagyésa és sziltkség szerint kiegészitd kdzbeszerzési eljaras nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabily és jelen szerz8dés szerint épitési naplét vezet;

5.17. a kivitelezés sordn végzett munkdk ellendrzését a Megrendeld kapesolattartoja illetve miiszaki ellendre részére
barmikor, elozetes értesités nélkiit biztositja;

5.18. Megrendeldvel egylittmitkodik a hatdlyos jogszabalyok dltal elbirt megfeleld ellendrzés, nyomon kdvetés,
Jjelentéskészitések érdekében;

3.19. a Megrendeld képviselSje és miiszaki ellendre szamara a munkatertifetre tortén6 belépéshez munkavédebmi
eszktizt biztosit;

5.20. 2 tervdokumentacionak megfeleld, bedpitésre keritlé anyagokat koteles a Megrendeld miiszaki ellendre és
kapcsolattartdja, valamint a tervezd részére a beépitést megeldzd legaldbb 2 munkanappal bemutaini, A Villalkozé
koteles a megrendelést a miiszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval és a tervezivel az épitési naploban jovahagyatni, A
bemutatas és a jovahagyds elmaradésa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az
atvételt megtagadni;

5.21. Viallalkozo a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez szitkséges hatdsdgi, szakhatosagi, kbzmiiszolgaltatsi és
egyeb engedélyeket, hozzajarulasokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és az dtadds-dtvételi eljards meginditdsakor
Megrendelé rendelkezésére bocsdtja, az ezzel kapesolatos kbltségeket viseli, Ennek elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megaliapitani és az dtvételt megtagadni;

5.22. A Villalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése soran bekovetkezd
esetleges kareseménycket haladéidalanul jelzi a Megrendeld felé, és a kiresemény kbvetkeztében a kivitelezéssel
érintett épitmények, épitmeényrészek vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a munkateriileten kivill esd
létesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a Megrendeld részére haladékialanul megtériti, A Vallalkozo
kartéritési feleldssége aftol fiiggetlentl fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy alkalmazotija, a Kivitelezés
Iebonyolitisdhoz igénybe vett kdzremitkidije (alvallalkozoja) felelss, Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld
jogosult szerzidésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;
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5.23. A Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapesolatos kéresemény miatt harmadik személy a Megrendelbvel szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tdmaszt, fgy valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény al6l maradéktalanul mentesiti, kartalanitja a Megrendelét.
Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzbdésellenes teljesitést megdllapitani és az atvéteit megtagadni.

Szerzddeses kotelezettsége krében a Meprendeld vallalja, hogy:

524, A szerzOdéskdtés napjatdl biztositja a munkaterilletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-dtvételét és
megfeleloségét  jegyzbkdnyvben rogzitik, és alairdsukkal igazoljak, A munkaterillet megfeleldségének
Jjegyzbktnyvben torténd rogzitése utdn a Véllalkozé a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt
szerzédésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.25. a Villalkozdnak a teljesitése sordn felmertild tervdokumentaciotdl valé eltérési igényé(ei)t 5 munkanapon
beltil elbiralja;

5.26. a Vallalkozo részére téritésmentesen biztosttja a felvonuldsi teriileteket, valamint térités ellenében, a tényleges
fogyasztas ellenérickének megfizetése mellett a viz és energiavételezési Ichetfséget;

5.27. A Megrendelt kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd atjin a munkat és a felhasznildsra
keril6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellenérizheti, bedpitésre keriilo anyag esetén beépités
elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Véllalkozé irdsbeli értesitéstdl szdmitott két munkanapon belil koteles az
eliendrzést elvégezni, Nem mentesiil a Vallalkozé a feleldsség alol, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el,

6./ TELIESITES HELYE ES HATARIDESE
Felen szerzédés:
- teljesitésének helye: 2536 Nyergesdjfalu, Felszabadulas tér 1. HRSZ; 584
- akezdési idépont 2016. jinius 15, a teljesitésének véghatarideje: 2016, szeptember 30,

A kezdési idopont megrendeld érdekkorében felmeriils esetleges toléddsa a hatdridd ugyanolyan mértékil
tolddéasat eredményezi.

A véghataridd, €s az titemtervben foglaltakhoz képest 30 napnél nagyobb késedelem kétbérterhes.

A szerzbdésszerl teljesitésnek a jelen szerzbdés szerinti kivitelezési munkak hidny- és hibamentes, eredményesen
lezart mlszaki dtadas-atvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DIJ

A Felek jelen szerz8dés ellenértékeként atalanydijat dllapitanak meg. A vallalkozoi dij: 26.483.562.- netté Ft + AFA.
A szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A miszaki dokumenticié a szerzddés mefléklete,

A Véilalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozasi dijat hataroz meg, azt a szerz8déskitéshez és a
vallalkozasi dij meghatérozasdhoz szitkséges valamennyi informéci6, tény és koriilmény figyelembevételével, az
épitési helyszinek ismeretében dllapitotta meg,.

A villatkozasi dij magaban foglalja a Villalkozdnak a jelen szerzidés targyat képezd épfiéssel kapcsolatos
valamennyi kdltségét (kiilondsen, de nem kizérdlagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technoldgidk,
munkadijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szitkséges egyéb raforditasok) és tisztes hasznit is.

A Villaikoz6 a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgaltatdsokat kdteles nyijtani, amelyek a szerzédésszerii
teljesftéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz szikségesek. A vallalkozédsi dff csak Megrendeld altal hatilyos
jogszabalyok alapjan elbzetesen, irasban megrendelt pétmunkék elvégzésére hivatkozassal, a felek erre vonatkozd
elozetes, irasos megallapodasanak megfeleléen modosithatd

8./ VALLALKOZOI DI KIFIZETESE

8.1. Vallalkozd a netto ellenszolgéltatés 5%-dnak megfelelé mérték(i elSleget igényel: igen/nem. Az elbleg kizdrdlag a
jelen szerzddés teljesitéséhez hasznédlhatd fel, killéndsen épitbanyag vasarlisra.

8.2. A teljesités sordn (az esetlegesen igényelt elélegen kiviil) legfeljebb 3 db részszdmla és a végszdmla nydjthatd be.

A részszamlak 25-50-75 %-o0s, a végszamla 100%-o0s kivitelezési késziiltség esetén nygjthaté be, Mind a
részszamldk, mind a végszdmla esetében csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelezbi teljesitmény ellenértéke
szadmlazhaté le.

A részszémla és a végszamla Osszegét a Megrendeld dltal teljesitésigazotdssal elismert szerz6dés szerinti teljesités
meértékénck megfelelden kell meghatdrozni, gy, hogy a részszdmla és a végszdmla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a
szerz6dés addig megvalosult értékét (az addig 100%-ban teijesitett munka) nem haladhatja meg.

4



8.3. A részszamldk és a végszamla dsszegét a Megrendeld kapesolattartéja és miiszaki eflenbre 4ltal egylittesen
megtett teljesitésigazolds alapjan, cégszerien kidklitott és aldirt rész-, illetve végszamia ellenében, a Kbt. stutaldssal
egyenliti ki az alébbiak szerint:

a}az ajénlattevkeént szerz8dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idSpontjdig nyilatkoznak, hogy kézitlitk
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbil;

b) az dsszes ajdnlattevokent szerz6do 6l legkéstbb a teljesiiés elismerdsének idBpontjaig nyilatkozik, hogy az altala a
teljesftésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbol;

¢} az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevéket, valamint a b} pont szerinti alvallalkozékat, hogy a teljesités elismerését
kdvetben allitsak ki szdmlaikat, egyidejiileg felhivia dket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzés rendjérst
szolo 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kOztartozdsmentes adéz6i adatbazisban,
nyujtsék be a tényleges kifizetés idSpontjatél szAmitott harmine napnal nem régebbi egyiittes addigazoldst;

d) az ajanlatkérd az ajanlattevdi és az alvallalkozdi teljesités ellenéridkét a szémla kézhezvételét kdvetd harminc
napon belit] kdzvetlenill utalja 4 minden egyes ajanfattevinek &s alvallalkozonak;

¢)a d) pontban foglaltakt6l eltéréen, ha valamely ajanlattevonek vagy alvéllalkozonak a kifizetés id6pontjdban az
egylites adoigazolas alapjan kiztatozdsa van, az ajénlatkérd az ajanlattevdi, illetve az alvallalkozéi teljesités
ellenértékét a koztartozds erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

8.4. A részszamlat €s a végszamlat (a tovabbiakban egylitt: "szdmila") 3 példanyban a Megrendel6 névére ée cimére
kell kidltitani. A szdmlénak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendelé kapcsolattartéja és a miiszaki
etlendre teljesitésigazoldsat. A szdmla kotelezd melléklete az ajanlat részletes, arazott kdltségvetéséhez igazodo leiras.

8.5. A szamlak meg kell hogy feleljenek a hatdlyos jogszabalyoknak. Kifizetésre az adozas rendjérsl sz616 2003. évi
XCIL torvény 36/A. §-dban foglaltaknak megfelelden keriilthet sor,

8.6. A jelen szerz6dés targydt képezd munka épitési hatdsdgi engedély kteles, ezért az altalanos forgalmi adérél sz616
2007, évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjdban foglaltak alapjdin az 4latdnos forgalmi adét a
Megrendeld fizeti,

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo/Alvalialkozé a Ptk 6:155§-a szerinti késedelmi kamatra
jogosult,

8.8 A Villatkozo/Alvéllalkozé a Megrendeld frésos beleegyezése nélkiil (pénzilgyi) kételezettség vallalasara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallaldsért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
9.1. A Villalkozd alvéllalkozét az ajanlatban megjelditek, itletve a Kbt. szabdlyai szerint vehet igénybe.

10./ KILONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

Kiilonleges koritimények kozott keletkezett tobbletkdltségek felszdmitdsdra kizarolag jelen szerzOdés frasbeli
médositdsa alapjan kertithet sor.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idopontja, ha a felek eldzetesen masként nem éllapodnak meg, a munkateriilet
atadasanak a napja.

[1.2. Részteljesitésre nincs lehetoség.

11.3. A Villalkozé legkésobb az adott teljesitési hatéridé napjat megelézé 10 nappal a Megrendeld kapcsolattartéja és
miszaki ellendre felé frasban készre jelenti a munkdt. A készre jelentés hatdlyossa valdsakor, de legkésdbb az azt
kévetd 6t munkanapon beliit a Megrendel® kapesolattartoja és miiszaki ellendre atjan koteles a miiszaki Atadds-atvételi
eljarast a Vallatkozo kapcsolattartéjdval megkezdeni, A mindségellendrzés a Megrendeld ¢s a VAllalkozo egyiittes
Jjelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljards sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egyittmiikddni egymdssal.

11.5. Felek az dtadds-dtvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelt dltal jelzett
hibakat, kifogasokat, hidnyokat, dtadds-atvétel minden, barmelyik FéI 4ltal 1ényegesnek minSsitett mozzanatit, A
Megrendel6 jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Vallatkoz6val egyeztetett — hatarid6t szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés akkor mindsil szerz8désszerfien teljesitettnek, ha az 4tadds-tvétel
végleges jegyzOkbnyvében a Felek egybehangzéan megdllapitidk, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az épitmények, épitményrészek és
egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények iizemeltetésre alkalmasak, valamint e szerzédésben rogzitett
esetleges kartéritési kotelezettségének Vallalkozo eleget tett.



11.7. Amennyiben a megadott teljesitési hatarid® napjdig az atadas-dtvételi eljdrds meghiusul, vagy az ttemtervben
foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem esetén a Megrendeld jogosult késedelmi kotbért a teljesitési
hatéridd lejartatél érvényesiteni, a késedelmi kitbér mértéke a netté vallalkozasi dij 0,5%-a szerinti 8sszeg naponta.

11.8. A Megrendelé nem szerzddésszerli teljesitds esetén igénye szerint jogosult kijavitast, cserét vagy arleszallitast
kérni, amelynek a Valialkozé koteles eleget tenni.

[1.9 A kivitelezési munkidk teljesitése tovabbi feltétele, hogy Viéllalkozé;
s ahuliadékkezelésrdl gondoskodott és
= a munkateriilet tvétele eldtti llapotnak megfeleld helyredllitésardl gondoskodoit, valamint
s Megrendeld részére atadja a megvaldsuldsi dokumentaciot,

1110, A Véllalkozé az dtadés-atvételi eljards keretében, a teljesités feliételeként atad a Megrendel részére 3 sorozat
megvaldsuldsi dokumentaciot nyomtatott és digitdlis formatumban is, amely tartalmazza a megvaldsult allapot
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

» mindséghiztositisi dokumentdcié vizsgalati jegyztkonyvekkel, beépitett anvagok miibizonylataival,
= magyar nyelvi kezelési titmutat6,
s villalkozoi (kivitelez6i) nyilatkozatok,

s ajotallasi jegyek,

11.11. Az atadss-atvételi elidras teljes koltsége a Villalkozdt terheli, illetve a sikertelen dtadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkrében felmeriilé okra vezethet vissza.

11.12. A Vallalkozo kotelezettsége a sikeres miiszaki dtadds-atvételhez s a hasznalatba vétethez szitkséges eljarasok
lefolytatésa, engedélvek, nyilatkozatok beszerzése.

11.13. A Vallalkozé kdtelezetisége a sikeres miiszaki atadas-dtvételhez sziikséges eljarasok lefolytatisa, engedélyek,
nyilatkozatok beszerzése, illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendel6i nyilatkozatokhoz sziikséges feltételek biztositasa.

12./ TRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEX, KEZBESITES

12.1. Véllalkozé koteles a munkateriilet 4tadds-atvételétd] kezdve folyamatosan épitési naplét vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet eldirdsai szerint.

Az épitési naplét naprakész dllapotban kell tartani uigy, hogy minden munkavégzési napon tdrténjen bejegyzés,
munkasztineti napon befegyzés nem sziikséges, viszont ezt a tényt - a virhaté munkafolytatasi nap megjellésével - az
utolsé munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni.

Az ¢pitési naploba a bejegyzésre jogosult a koribbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések
tudomasulvételét bejegyzésével igazolja.

Felek az elektronikus épitési napléba torténd bejegyzéssel értesitik egymast azokrél a tudomasukya jutott, az épitési
tevékenységet érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrSl és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzodésszerti teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik,

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzidésszeril teljesitds érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb 1 alkalommal kooperdcits targyalast
tartanak.

Béarmelyik F¢l irasban tett kezdeményezésére a mésik Fél kooperacios lehetOséget biztosit. A Felek a kooperacids
targyalast a Megrendel6 kapesolattartdja 4ltal meghatdrozott helyen, a Felek 4ltal irdsban elére egyeztetett id6pontban
tartjak meg.

A kooperdcids thrgyalasrol Megrendeld jegyzoktnyvet készit, amelyet a Felek alairnak.
12.3. Tovabbi kapcsolattartds

Jelen szerzbdés szerinti vagy azzal kapesolatos barmely koziés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az
épitési napidban, a koopericios targyaldsrol késziilt jegyzdkitnyvben vagy egyéb, jelen szerzddés szerint a Felek altat
kozbsen készitett jegyzbkonyvben kozlik -, irdsba foglalando, és eltérd rendelkezés hidnydban telefax vagy ajanlott,
tértivevényes vagy futarral megkiildott levél ttjan elkiildendd, amennyiben az érintett Fé] faxszamat illetve postai
cimét megadta,

Valamely Feél altal valamely mdasik Félnek a jelen megéllapodéssal dsszefiiggésben kidlddtt értesitések vagy mds
kommunikdcié céljéra a kvetkezd cimek &s fax szdmok szolgdnak:

haa Vz’:l!alkozé a cimzett:
Lodzsa Epitdipari és Szolgaitaté Kft.



Levelezési chm: 2533 Bajot Kiltertilet 0153/12 hrsz.

Telefon: 0630/330-5614

Fax: 0633/506-561

E-mail: Jodzsakfi@gmail.com

Kapesolattartd neve: Ollé Ferenc

Felelids miiszaki vezett: Décset Janos Telefonszam:+36 30 684 2694, E-mail cim; lodzsa.jani@gmail.com
MK-MV-Ep/B-11-5369

ha a Megrendel$ a cimzett:

Fekete Mérton, QOsztalyvezett

Nyerges(jfalui Polgdrmesteri Hivatal, Telepiilésfejlesziési Osztaly
H-2536 Nyergesijfalu Kossuth Lajos 1t 104-106.

Tel: +36 33 514 320 213, mellék, Fax: +36 33 514 321

Mobil: +36 20 575 7263

E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu

A teljesftésigazolds kiaddsara jogosult épftési miiszaki ellenr neve, elérhetdségei:
D-A Plan Kft., Ballabas Attila

H-2541 Labatlan, 948/3, hrsz.

Mobil: +36 30 268 1897

B-mail: d-aplankfi@invitel.hu aballabas@gmail.com

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvéltozna, az adott Fél a valtozds varhaté
bekdvetkezése ¢lit a masik Felet értesitent,

12.4, Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzodés szerint vagy azzal kapesolatban a mésik
Félnek, vagy valamely mésik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon t0rténd tovabbitds esetén azt kdvetd elsd munkanapon valik hatélyosss, amikor a fax fogadasat bizonyitd
OK feliratit visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily moédon elkiildstt fax kézhezvételére vonatkozé véletmet
a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a ktildeményt; vagy

- levélben torténd tovébbitds esetén akkor vélik hatélyossd, amikor az ajénlott és tértivevényes killdeményként,
vagy futarszolgdlat itjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén
5 munkanappal azutdn, hogy a kézbesftést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrd] haladéktatanul frasban
¢rtesiteni egymdst és kezdemeényezni a szitkséges intézkedést. Személyitkben t6rténé véltozasrol a Felek kotelesek
egymast egy napon beliil irdsban értesiteni,

13./ TOBBLETMUNKA

Villalkozo kijelenti, hogy a helyszin €s a jelen szerz6dés 4./ pontjdban hivatkozott dokumentumok felitlvizsgalata sordn
kelld gondossaggal jart el. Kijelenti, tudoméssal bir arrdl, hogy tSbbletmunka ellenériéke killsn nem szamolhaté el
tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat Vallalkozo az esetlegesen felmeriil tobbletmunkakra tekintettel 4liapitotta meg,
Megrendeld pedig erre tekintette] fogadta el.

14,/ POTMUNKA

Jelen szerz6dés alapjan potmunka a tervdokumentacié megvaldsitasan tilmenden felmeriilé munka, Véllalkozo kijelenti,
tudomassal bir arr6l, hogy a Megrendeld 4ital el nem rendelt pétmunka nem szdmolhato el, tovabbé azon pétmunka sem
szémolhatd el, amelyet ugyan Megrendeldnek miszaki sziikségességbil a rendeltetésszert haszndlat érdekében el kellett
rendelnie, de amelynek milszaki szitkségességével a Vallalkozo az &taldnydij meghatdrozsakor eldzetesen kello
gondossag mellett szdmolhatott volna. A Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunka tételes felmérési naplé alapidn
szamoihaté el a tételes koltségvetdsben szereplt egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendel
altal eldterjesztett és a Vallalkozoval frasban kézolt pétmunka-igényre, a Véllalkozé annak kozlésétdl szamitott egy
munkanapon belill koteles arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld részérél a miiszaki ellendr hagy jové4 elbzetesen
frasban. A jovahagyast megelézben a Véllalkozo részér6l a pétmunkdval kapesolatos semmilyen ktelezettség nem
véllalhat6. Ennek megszegése esetén a kdliség a Megrendelére nem hérithaté &t

15/ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Ktbér

15.1.1. A Vallalkozd a végteljesitési hatarid6t illetd késedelmes teljesitése esetén, vagy az iitemtervben
foglaltakhoz képest 30 napnél nagyobb késedelem esetén késedelmi kotbért kiteles fizetni a Megrendelének, A
késedelmi kotbér mértéke a netté vallalkozasi dij 0,5%-a szerinti 6sszeg naponta, de maximum 30 napi kothér. A
késedelmi kotbér a rész-, végteljesitések hatdridejének betartdsara is vonatkozik. A kotbér érvényesitése a
vaillalkozési dijba t6rténd beszimitassal torténik.



Ha a szerz6dés olyan okbol hiasul meg, amelyért a Véllalkozo felelds, ideértve azt az esetet is, ha a végteljesitési
hatéridé 30 napot meghalad6 késedelmet szenved, ugy Vallalkoz6 a nett6 véllalkozasi dij 20%-a szerinti Osszeglt
meghilisuldsi kothér fizetésére kételes, melynek esedékessége & meghitisuls napja,

A Megrendel a teljesitésigazolasban kdteles résgziteni a késedelem tényét és idStartamat. Amennyiben a kotbér a
vallatkozdsi dijba toriénd beszdmitassal nem érvényesithets, a Vallalkozé a kotbért a Megrendeld irdsbeli
felszOlitisara, a felszolitds kézhezvételét ktvetd tiz mapon belill a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti
bankszamldjara valé stutaldssal kiteles rendezni.

15.1.2. A Megrendeld a szerzidés szerinti kbtbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazé kérat is
érvényesitheti,

15.2.1. Amennyiben Megrendeld hibdt észlel, azt irasban kozli a Vallalkozoéval. A Vallalkozé — a Felek eltérd
frasbeli megdllapodasa hiénydban ~ a kozléstdl szimitott 5 munkanapon bell koteles a hibat a Megrendeld
kérésének megfelelden kijavitani, Amennyiben a Villalkozo a hibdt a feati hatdridd belat nem Javitja ki, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve massal kijavittatni,

1522, A Villalkoz6 a Megrendelt kijavitasra vonatkozd dontését nem biralhatja feliil, és koteles a javitasi
kdltség kiilonbozetét a Megrendeld frasbeli felszolitdsara és cégszerlien kiallitott és alafrt szémla ellenében tiz
napon beliil a Megrendel® jelen szerzddés szerinti bankszamiajéra vald stutaldssal rendezni,

15.2.3. A Megrendel6 a javitast az ésszerli és indokolt gazdalkodds keretei kozott kbteles végrehajtatni.
15.2.4. A j6tdllasi idoszak végén a Felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat Jegyzbkonyvben rbgzitik.

15.2.5. A Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a Megrendeld a kothéren tillmenden jelen szerzédés megszegesébl
eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgdri jog dltaldnos szabdlyai szerint.

15.3. IOTALLAS:

15.3.1. Vallalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkédk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal, A
jotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki dtadéds-atvételi eljdrds lefolytatasatol szamitott; 60 hénap.

15.3.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a hatdlyos jogszabdlyok figyelembevételével kezelik.,

15.3.3. A Vallalkozo koteles a jotallasi idén belid keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitoft, kicserélt
berendezésekre a Vallalkozd jotallasat kiterjeszti.

153.4. A Vallalkozé j6tallasi kdtelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellencs vagy szakszeriitlen
hasznalat, illetve tdrolds, széndékos rongélds, vagy erdszakos behatds, elemi kédr miatt kovetkezett be.

15.3.5. A Vallalkoz6 kbteles a Megrendeld rész€éré] irdsban bejelentett, j6tdllasi korbe es6 meghibasodédsokat a
bejelentést kdvetd 3 munkanapon belil a Megrendeld kapesolattartéjanak jelentétében felittvizegdlni, a
Megrendeld igényei alapjin a javitdsi munkékat, a feliilvizsgalatot koveté 5t munkanapon beliil megkezdeni, &s a
kolcsondisen megéllapodott hatdridbre befejezni. A kivitelezés sordn beépitésre kerlilé gépészeti berendezések
tekintetében a Vallalkozd az frasbeli bejelentést kovetd 24 6ran beliil feltlvizsgalja a garancialis meghibasodést, a
Javitdsi munkdkat haladéktalanul kisteles megkezdeni.

15.3.6. Ha a Vallalkoz$ a hiba kijavitdsit a bejelentés hatalyosuldsatd] szamitott 8 munkanapon belill nem kezdi
meg ¢s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a
Vallalkoz6 kockazatira & koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzodés szerinti bédrmely jogat a
Villalkozoval szemben elvesztend,

15.3.7. A Felek a teljes kord miiszaki atadas-atvételtSl szamitott 1 év eltelte el3tt egy honappal uto-felilvizsgalati
eljérast tartanak, amelyet a Megrendelé képviseltje készit eld, és arra meghivija a Vallatkozot. Az ott készitett
Jegyzbkonyvben feltiintetett hibak kijavitdsa, illetve a hifnyossagok megsziintetése a Vallalkozé 30 napos
hatéridén beliili kotelezettségét képezi.

15.3.8. A meghibasodasokat frasban az aldbbi cimen kell bejelenteni:

E-mail: lodzsakfi@email.com
Levelezési cim: 2533 Bajot Kiilteriitet 0153/12 hrsz.

16./ KARESETEK, KARTERITES:
16.1. Kdreset bekdvetkeztekor minden atkalommal, a lehet6 legrdvidebb idén belil a karokozé, a Megrendeld és a
Véllalkozé jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Viéllalkozé nincs jelen, dgy a jegyztkonyv atvételét kisveté 24 6ran beliil koteles észrevételt tenmi.
Ennek elmulasztisa esetén a jegyzOkOnyvben foglaltak utdbb nem Kképezhetik vita targyat, A Villalkozénak a
karesemény kivizsgdldsahoz a késébbiekben joga van.

162. A Vallalkozé jelen szerzddés alairasaval egyidejiileg a Megrendelé rendelkezésére bocsatja a
feleldsségbiztositdsi szerz6dése (évenkeént 10 millio Ft, kdronként 5 millié Ft kifizetési limit) masolatat.



17./ A TULAJDONIOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a milszaki 4tadds-atvétellel sz4ll t a Megrendelfre, de a bedpitett épitbanyagokon és
berendezéseken a Megrendeld bedpftéssel tulajdonjogot szerez.

A teljesftéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitisa szallitolevéllel torténik. Mind a szallitas, mind a helyszini
tarolas a Vallalkozo feleldsségi kbrébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendeld jogosult a szerzbdést felmondani, ha a Vallalkozé a kivitelezési id6tartamot illetden neki felréhato
okbél 30 napot elér6 vagy meghaladé késedelembe esik.

19./ VIS MAIOR

A Felek megéilapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségek
azon hibdiért, vagy késedelmes teljesftéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése esetén minden Feél nmaga
viseli a sajat érdekkorében felmerlils kart,

Vis maior alatt értend6 minden olyan elharithatatlan kiifsé ok, mint példsul foldrengés, felhészakadas, 4rviz, szélvihar,
amely megakaddlyozza a Felet a szerz6déses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekbvetkezése esetén az erre hivatkoz6 Fél kdteles a mésik Felet haladéktalanul értesiteni, és egyidejiileg
Jjavaslatot tenni az ennek folytan bektvetkez késedelem, illetve hibds teljesftés kikiiszobsiésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakuldsdt, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségeét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzddés mindket Fél altal torténd aldiras napjén tovabbi jogeselekmény nélkill 1ép hatdlyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

felen szerzBdést a Felek kdz0s megegyezéssel frasban modosithatjdk, ha a szerzodéskotést kovetden — a
szerzbdéskdtéskor elore nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott kdriltmény miatt a szerzodés teljesitése valamelyik Fél
lényeges, jogos érdekét sérti és az a Kbt. 141, §-val dsszhangban van.

Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdméban, a kapcsolattartok adataiban
bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban t4jékoztatni egymast ezen valtozisokrol.

22./ KOLTSEGEK

Jelen szerz6dés elkészitésével és letdrgyaldsaval, valamint jelen szerzddésben foglalt mas jogligyletekkel,
cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat kltségeiket,

23./ VEGYES RENDELKEZESEX
23.1. A Felek rdgzitik, hogy mindennemil joglemondo nyilatkozat csak frésban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz8dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azzé valik, a szerzodés
tovébbi rendelkezései véltozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerzédési részt a
felek olyan rendeikezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzodéssel szabalyozott gazdasagi célkitiizéshez legkdzelebb
illnak.

Ha a targyaidsok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birosdgto] az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
részre a szerzodés tartalmanak megallapitasst,

23.2. A Villalkoz6 a Megrendeldvel szemben fennallé kovetelését kizarolag a Megrendeld frésos hozzijdrulasa esetén
engedményezheti,

23.3. A Felek véllaljak, hogy jelen szerzédésben meghatirozott feladataik elldtésa sordn tudomasukra juté minden olyan
mas informdcidt, adatot és dokumentumot, amelyek fethasznalasa vagy harmadik fél részére (Orténd dtaddsa az érintett
Félre nézve kozvetlenll] vagy kozvetve hétrannyal jér, vagy jarhat — idSbeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, itzleti
titokként kezelik, és azokat kizirdlag a jelen szerzidés keretein bel} hasznaljak fel. A Felek ezen kitelezettségiik
megszegese esetén teljes kdrtéritési felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartisi kotelezettség nem
kepezheti akadélyat, hogy a Felek jogszabalyban el$irt adatszolgéltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megéllapodds 4 darab eredeti példanyban késziilt, amelybSl 2 példny a Megrendelst, 2 példiny a
Villalkozét illeti.

23.5. A jelen szerzddésben nem szabilyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandé hatélyos jogszabélyok
rendelkezései az irdnyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralisira a Megrendeld székhelye szerint tertiletileg illetékes birésagok illetékességét
kotik ki, mediatori kbzremi{ikbdést nem vesznek igénybe.
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23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzédést magukra nézve kdtelezonek istnerik el, helybenhagydlag alairjak. Kijelentik,
hogy a szerzddés aldirdsara jogosultak.

23.8. Megrendelé a Kbt. szabdlyai szerint jérul hozza alvallalkozé igénybevételéhez.
23.9. Vallalkozo a szerz6dés teljesitésében igénybe vesz-e alvillalkozo kivitelezét: Igen.
23.10. Véllalkozo hozzdjarul/uem jarul hozza alvéllalkozéia tovabbi alvalialkozdi igénybevéteiéhez,

23.11. Megrendelé a szerzddésben meghatirozott épitSipari kivitelezesi tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 12. Tartalékkeret nincs.
23.13. AKbt. 35. § (9) szerinti gazdalkodo szervezet alapitisara nincs lehettség,

23.14 A jelen kozbeszerzdsi szerzddésnek a teljesitése sorin keletkezo, szerzoi Jjogi védelem ala esé alkotason
Megrendeld tertileti korlatozds nélkiili, kizdrélagos és harmadik személynek atadhaté fethasznalasi jogot szerez. A
Megrendel$ jogot szerez tovabba az ilyen alkotds dtdolgozasara is.
23.15 Villatkozé
a) nem fizethet, illetve szamothat el a szerz8dés teljesitésével Bsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62, §
(1) bekezdés £} pont ka)~kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozd adGkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
b} a szerzfdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szémdra megismerhetévé teszi
és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekré] az ajanlatkérst haladéktalanul értesiti.
A kulfoldi adéilletdségi Valialkozo kisteles a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége
szerinti adéhatosdgtol a magyar adohatésdg kozvetlentill beszerezhet a Vallaikozora vonatkozd adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkill,
23.16  Vallalkoz6 koteles tiirni a Megrendel6, illetdleg a jogszabalyban meghatdrozott szervek és személyek helyszini,
illetdleg egyéb ellendrzéseit és azok sordn egyiittmikodni kételes, szltkség szerint adatot, iratot szolgdltat, a
Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és médon.

MELLEKLETEX

1. Részletes, drazott kiliségvetds és Bsszesits
2. Feleldsségbiztositisi szerzbdés, vagy kitvény masolata
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