

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. Megrendelő

név/cégnév: Nyergesújfalu Város Önkormányzata
székhelye: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104-106.
cégjegyzékszám: -
adószáma: 15729796-2-11
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11740092-15385822
képviseli: Mihelik Magdolna polgármester

(a továbbiakban: Megrendelő)

1.2. Vállalkozó

név/cégnév: Mapex Bau Kft.
székhelye: 2536 Nyergesújfalu Sánc utca 1.
cégjegyzékszám: 11-09-010928
adószáma: 13530387-2-11
számlaszám: 10300002-10577128-49020011
képviseli: Mayer Zsolt ügyvezető
(a továbbiakban: Vállalkozó)

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja a Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Tó utca és Felszabadulás tér közötti szakaszának

ivóvízvezeték építési munkáival összefüggő földmunkákat

a DEMA Projekt Kft. által DE1849/2/2016 számon készített tervdokumentációja alapján, a beárazott költségvetés 1. és 2. pontja szerint, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Kivitelezésre kerül a tervek szerinti műszaki tartalommal

- a nyergesújfalui Kossuth Lajos utca Felszabadulás tér és Tó utca közötti szakaszán az ivóvízvezeték gerinc és a házi bekötések cseréjével összefüggő földmunkák elvégzése

Megbízás tartalmazza a teljeskörű kivitelezési munkákat, megvalósulási dokumentáció készítését és üzembehelyezést.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezésről papír alapon építési naplót vezetnek.

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, tevékenységi körében az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. Az Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben szereplő adatai a hiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokkal mindenben megegyeznek, valamint, hogy jelen Szerződést a képviselőjében az arra jogosult cégszerűen írta alá.

A Vállalkozó feladata a szerződés teljesítése során a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi jogszabályok betartása, ezek elmulasztásából eredő károkért felelőséggel tartozik.

3. MUNKATERÜLET:

A Vállalkozási szerződés tárgyát képező létesítmény megvalósításának helye: Nyergesújfalú, Kossuth Lajos utca Felszabadulás tér és Tó utca közötti szakasza.

4. SZERZŐDÉSES ÁR

A szerződő felek a vállalkozási díj összegét átalányösszegben fix áron határozzák meg, mely az MSZ szerinti I. osztályú minőségre vonatkozik.

A vállalkozási díj összege: 5.514.740,- Ft + ÁFA

Az ÁFA mértékének számítása és megfizetése a mindenkori érvényben lévő törvények és jogszabályok szerint történik.

5. PÉNZÜGYI FEDEZET:

Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás megvalósításához a szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

6. MEGRENDELÉS RENDJE :

A felmerült többlet igényeket Megrendelő írásban (e-mail, fax, levél) rendeli meg.

7. HATÁRIDŐK

A munka megkezdésének határideje: szerződéskötést követő 8. nap.

A munka befejezésének határideje: 2016. július 10.

Fizetési feltételek: 1 db vég számla, 30 napos fizetési határidővel.

Fizetési határidő: A teljesítéstől számított 30. naptári napon.

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján kibocsátott számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által meghatározott késedelmi kamat illeti meg.

8. SZÁMLÁZÁS RENDJE

8.1. Számla a teljes befejezés után, a sikeres műszaki átadást követően a Megrendelő teljesítés igazolása alapján nyújtható be.

A számlához a Vállalkozó csatolja a teljesítés igazolást.



9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama: jogszabályban előírt (181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet)

10. FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő képviselői :

Név: Fekete Márton
 Beosztás: településfejlesztési osztályvezető
 Telefonszám: 06 20 575 7263
 E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu

Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult személyei

Név: Mayer Zsolt
 Beosztás: ügyvezető
 Telefonszám: 06 30 631 9373
 Email: mayer.zs@mapexbau.hu

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, illetve egészíthető ki érvényesen. A szóbeli megállapodást a Felek nem fogadják el érvényes szerződés módosításként, illetve kiegészítésként.

12. ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen szerződéses megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumok bármely része jogszabályba ütközik és azért érvénytelen, az nem jelenti egyben jelen szerződéses megállapodás és a kapcsolódó dokumentumok egészének érvénytelenségét.

13. SZERZŐDÉSSZEGÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására ha:

- a Vállalkozó fizetéképtelenné válik
- csődöt jelent be,
- a munkavégzéséből előre látható, hogy a vállalt munkát nem, vagy csak jelentős késéssel lesz képes befejezni,
- a Megrendelő utasításait nem tartja be,
- a hatályos építési előírásokat nem tartja be,
- a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

A Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a Megrendelő fizetéképtelenné válik
- csődöt jelent,
- jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

14. KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT:

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét az érvényes környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, illetve betartásával végzi. A tevékenységgel kapcsolatban keletkezett hulladékot elszállítja.

15. EGYÉB KIKÖTÉSEK:

15.1./ A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén a felek kölcsönösen elfogadják az ÉMI. és a BME szakvéleményét.

15.2./ A szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek egyezséggel kívánnak tárgyalás útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes Bíróság döntéseinek.


15.3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK az irányadó.

15.4./ Hibás, vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt kötbér illeti meg.

A kötbér mértéke:

- 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.
- a befejezési határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a befejezési határidőtől kell számítani a kötbért,
- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés azonnali felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más vállalkozóval az adott munkát, elvégeztetni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Vállalkozó felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett

Dátum: 2016. június 2.



MAPEX-BAU KFT.
2536 NYERGESÚJFALU, SÁNC UTCA 1.
ADÓSZÁM: 13530387-2-11

Mayer Zsolt ügyvezető
Mapex Bau Kft.

Pénzügyi ellenjegyző

Ellenjegyezte

Nyergesújfalu, 2016. június 2.

Csomór Ildikó gazdasági osztályvezető

Melléklet: árazott költségvetés